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CONTRATACION DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS COMO ANALISTAS DE
SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL
SISTEMA DE GESTION DE SALDOS Y A LA REARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS

LEGADOS DE LA SUNAT

CONTRATO DE PRESTAMO BID N°4725/0C-PE

Denominacion del Componente

2. Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero

Subcomponente tributos internos y aduanas

2.1 Modernizacién e integracion de procesos y sistemas de

Plazo

195 dias calendario, plazo que incluye las aprobaciones y

conformidades.

QP SUNA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de consultores especializados como Analistas de Sistemas Especializados
para los requerimientos relacionados al Sistema de Gestion de saldos y a la rearquitectura
de los sistemas legados de la SUNAT.

DEFINICIONES

Cuando se mencionen en el presente documento los siguientes términos y expresiones,
tendran el significado que se indica a continuacion:

e BID: Banco Interamericano de Desarrollo

e GNP: Gerencia Normativa de Procesos de la Intendencia Nacional de Gestién de
Procesos

e SNATI: Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos

e DDST: Division de Desarrollo de Sistemas Tributarios

e GDS: Gerencia de Desarrollo de Sistemas

e [INSI: Intendencia Nacional de Sistemas de Informaciéon de la SUNAT

e SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria

e TI: Tributos Internos

e UEMSI: Unidad Ejecutora “Mejoramiento del Sistema de Informacion de la SUNAT” —
MSI

ANTECEDENTES

El 15 de febrero de 2019 la Republica del Peru suscribié con el BID el Contrato de Préstamo
N°4725/0C-PE, para financiar en la SUNAT el proyecto de inversion publica “Mejoramiento
de los Servicios de Recaudacion Tributaria y Aduanera a través de la Transformacion
Digital”, cuya ejecucion esté a cargo de la UEMSI.

El Proyecto BID, tiene los siguientes componentes:

Componente 1: Mejora del modelo de gobernanza institucional en SUNAT,

Componente 2: Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero, y

Componente 3: Mejora de la inteligencia fiscal y la gestién de riesgo tributaria y aduanera;

La presente consultoria se desarrollara en el marco del subcomponente 2.1 Modernizacion
e integracion de procesos y sistemas de tributos internos y aduanas.

La Administracién Tributaria brinda una variedad de servicios a los contribuyentes y éstos
se soportan en un conjunto de sistemas de informacién que residen en la infraestructura
tecnolégica y de comunicaciones de la SUNAT. Estos aplicativos tienen una arquitectura
tecnolégica compleja en sus diversas capas: de infraestructura, de aplicaciones y de
informacion. En ese sentido, su administracién se hace cada vez méas compleja y
especializada.
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Por otro lado, la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos (SNATI) viene
evaluando el desarrollo e implementacion de iniciativas para la mejora de la gestion de
riesgos, control y facilitacion del cumplimiento tributario, por lo que tiene la necesidad de
mejorar y modernizar los sistemas de la SUNAT.

Para el afio 2022, la SNATI, a través del érgano correspondiente ha planteado entregables
de alta complejidad para los servicios: Rearquitectura de los sistemas legados RSIRAT,
SIDCOT, SIGAD vy los sistemas de gestidn de saldos de la SUNAT.

El servicio de consultoria especializada para la implementacién de requerimientos
relacionados al sistema de gestion de saldos de los contribuyentes tiene por finalidad
realizar el desarrollo y arquitectura de software asi como las pruebas de calidad de software
de 4 bloques de trabajo: (i) Blogque 1: Campafia renta 2023, IGV, (ii) Bloque 2: Determinacién
de infracciones y envio de comunicaciones, (iii) Bloque 3: Liquidacién centralizada de
tributos y (iv) Blogue 4: Automatizacién y Uniformizacion de solicitudes de procedimientos
no contenciosos.

La modernizacion de los procesos y sistemas Legacy de la SUNAT donde se plantea realizar
las siguientes intervenciones:

Desarrollo e implementacién de arquitectura digital de |los procesos comunes:
El Proyecto comprende la intervencion en los procesos de tributos internos y de aduanas,
gue son las siguientes:
e Administracion de la Recaudacion Tributaria (NT.02) y Administracion de la
recaudacion aduanera (NA.11)
e Asistencia al Contribuyente y Ciudadano (NT.06) y atencion al ciudadano de
comercio exterior (NA.08).
e Gestion y recuperacion de la deuda (NT.03) y gestion y recuperacion de la deuda
(NA.07).
e Atencion de recursos impugnatorios (NT.07) y atencién de recursos impugnatorio
(NA.09).

Rearquitectura de los sistemas Legacy (RSIRAT, SIDCOT, SIGAD):
e Eliminar la arquitectura de base de datos descentralizadas en cada dependencia a
nivel nacional.
e Reducir los riesgos operativos por obsolescencia tecnolégica.

Asimismo, al eliminar la arquitectura descentralizada del RSIRAT se elimina la existencia se
elimina la existencia de las bases de datos descentralizadas con los registros del RUC en
cada dependencia (RECAUDA), lo cual redundara en una simplificaciéon importante de la
arquitectura de datos de la SUNAT y ayudara a reducir las inconsistencias por la existencia
de mudltiples repositorios de datos del RUC.

4 OBJETIVO
4.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar consultores especializados en desarrollar las actividades de Analistas de
Sistemas Especializados para el analisis de sistemas de los requerimientos
relacionados al Sistema de Gestion de Saldos de los Contribuyentes y la Re-
Arquitectura de los sistemas legados de la SUNAT.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

¢ Realizar la validacion de los requerimientos relacionados al Sistema de Gestion de
Saldos de los Contribuyentes y la Re-Arquitectura de los sistemas legados de la
SUNAT.

e Realizar el analisis de los sistemas de informacion, a fin de implementar las
aplicaciones informaticas segun las necesidades operativas, relacionados a la re



arquitectura de los sistemas legados RSIRAT, SIDCOT, SIGAD y el sistema de
gestion de saldos de la SUNAT.

5 MARCO DE REFERENCIA
La consultoria debera tomar en consideracion lo siguiente:

= El Contrato de Préstamo N°4725/0C-PE.

=  Proyecto de Inversion Publica (CUI) N°2430225 “Mejoramiento de los Servicios de
Recaudacion Tributaria y Aduanera a Través de la Transformacién Digital”.

=  Reglamento de Organizacion y Funciones de la SUNAT.

=  Lineamiento Temporal para la Atencion de Requerimientos en las Tribus Agiles
Version 1

»  Procedimiento para la Gestion de Proyectos Informaticos

= Procedimiento para la Gestion Agil de Proyectos Informaticos.

6 ALCANCE DEL TRABAJO

6.1. Sistema de Gestién de Saldos del Contribuyente

Los servicios de consultoria solicitados contribuiran al componente 2. Mejora del control y
cumplimiento tributario y aduanero, sobre la base del subcomponente 2.1 modernizacién
e integracion de los procesos y sistemas de tributos internos y aduanas.

Con el servicio requerido sera posible realizar el andlisis, disefio y arquitectura de software
de los siguientes bloques de trabajo:

¢ Bloque 1: Campafa renta 2023, IGV

¢ Bloque 2: Determinacion de infracciones y envio de comunicaciones

¢ Bloque 3: Liquidacién centralizada de tributos

¢ Bloque 4: Automatizacion y Uniformizacion de solicitudes de procedimientos no
contenciosos

6.2. Re-arquitectura de los Sistemas Legados de la SUNAT (RSIRAT, SIDCOT,
SIGAD

Los servicios de consultoria solicitados permitiran desarrollar los entregables de la re-
arquitectura de los sistemas legados (RSIRAT, SIDCOT, SIGAD) de la SUNAT.
Esta re-arquitectura busca la modernizacion de los sistemas legacys de la SUNAT, en
donde se plantea realizar las siguientes actividades:
¢ Eliminar la arquitectura de base de datos descentralizadas en cada dependencia
a nivel nacional.
e Reducir los riesgos operativos por obsolescencia tecnolégica.

Asimismo, al eliminar la arquitectura descentralizada del RSIRAT se elimina la existencia
de las bases de datos descentralizadas con los registros del RUC en cada dependencia
(RECAUDA), lo cual redundara en una simplificacion importante de la arquitectura de datos
de la SUNAT y ayudara a reducir las inconsistencias por la existencia de multiples
repositorios de datos del RUC.

El perfil a contratar es:

Especialista Cantidad
Analista de Sistemas Especializado 11

7 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Los consultores desarrollaran las siguientes actividades:



e Coordinar con la DDST el Plan de actividades a realizar.

e Apoyar en la gestidn del proceso de desarrollo de sistemas de informacion tanto interno
como externo (proceso de tercerizacion).

e Apoyar en la elaboracién del modelo de negocio y los requerimientos informaticos de su
competencia con las areas usuarias de la Institucion.

e Analizar y disefiar los sistemas de informacion.

e Disefiar y desarrollar aplicaciones de software que servira de base al desarrollo de los
sistemas institucionales.

e Elaborar los procedimientos técnicos necesarios a fin de garantizar la implementacion
de los sistemas de informacién de su competencia.

e Realizar el seguimiento de post-implantacion y evaluar el funcionamiento de los sistemas
de informacion implementados.

e Realizar la validacion y verificacion segun la metodologia de desarrollo de sistemas de
informacion.

e Proponer la elaboracion de disposiciones normativas y modificaciones concernientes a
los sistemas de informacion de su competencia.

o Elaborar propuestas de modificaciones a los procesos de la SUNAT a través del empleo
intensivo de tecnologias de informacion.

e Apoyar en la elaboracion de las especificaciones técnicas para la adquisicion de la
infraestructura tecnol6gica informética de su competencia.

e Participar en la construccion y pruebas de aplicaciones informaticas.

ENTREGABLES, PLAZOS Y MONTO DE PAGO

El servicio de consultoria iniciara a partir del dia siguiente util de la suscripcién del contrato
y tendrd un plazo de duracién de ciento noventa y cinco (195) dias calendario, plazo que
incluye las aprobaciones y conformidades.

8.1 Informe de avance Mensual: Este informe debera ser entregado a la Jefatura de la

DDST de la INSI y debera contener como minimo lo siguiente:

- Detallara del avance de las actividades desarrolladas durante el mes, resultados y
recomendaciones segun el plan de actividades acordado al inicio del servicio.

- Constancia de entrega de los artefactos e implementaciones encargadas (Por
ejemplo, archivos de disefio, archivos producidos, resultados de las
implementaciones, informes, etc.).

8.2 Informe de Cierre de Consultoria: Este informe debera ser entregado a la Divisién de

Desarrollo de Sistemas Tributarios y contendra:

- Resumen de las actividades y objetos entregados en la consultoria.

- Entrega ordenada de la documentacién generada durante el desarrollo de sus
actividades.

- Resumen ejecutivo de principales logros alcanzados.

- Conclusiones, recomendaciones lecciones aprendidas.

El servicio de consultoria iniciard a partir del dia siguiente Util de la suscripcion del contrato
y tendra un plazo de duracion de 195 dias calendario, plazo que incluye las aprobaciones y
conformidades.

Los plazos méaximos para la presentacién son de manera mensual. Luego de cada fecha de
entrega, la DDST de la INSI cuenta con cinco (05) dias calendario para revision y remision
de observaciones. Por su parte, el Consultor cuenta con otros cinco (05) dias calendario
para el levantamiento de dichas observaciones y, finalmente, la Coordinacion Técnica de la



UEMSI, previa opinion favorable de la DDST de la INSI, cuenta con cinco (05) dias
calendario para la conformidad de cada entregable.

Sila fecha de entrega coincide con un sabado, domingo o feriado, esta fecha se
trasladara al dia habil siguiente.

9 REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO Y PERFIL DE COMPETENCIAS

Nro. | Requisito Criterio

Titulo técnico o Bachiller en Ingenieria de Sistemas,
Ingenieria Informéatica, Ingenieria de Software y Seguridad
Informatica, Ciencias de la Computacién, Ingenieria
Industrial o menciones afines a las carreras sefialadas.

Formacion académica

01 P
minima

Minimo de cinco (05) afios de experiencia general en el area
02 |Experiencia general |de sistemas en entidades del sector publico o privado
participando en proyectos de sistemas de informacion.

Experiencia especifica, al menos dos (02) afios de
experiencia en modelamiento (analisis y disefio) de sistemas
de informacién y dos (02) afios en desarrollo de aplicaciones
Experiencia con lenguajes de programacion estructurado o visual:
especifica Informix-4GL o aplicaciones basadas en el estandar J2EE o
frameworks Javay desarrollo con base de datos relacionales
Informix, Oracle o similares, desarrollo e implementacion de
microservicios.

03

- Conocimiento de Gestion de proyectos, Gestién de
procesos (deseable conocimiento de procesos de la
Administracion Tributaria), Metodologia RUP y de

04 | Conocimientos lenguaje UML para analisis y disefio y herramientas de
Modelamiento de Sistemas.

- Adecuada expresion escrita: Redaccion, ortografia y
gramética.

Criterios de evaluacion:

- Experiencia en andlisis y disefio de sistemas de
informacion que involucren equipos multidisciplinarios.

- Capacidad de trabajo en equipo.

05 |Entrevistas

Acreditacion:
e Formacién Académica; Copia del Grado o Titulo profesional.
e Experiencia General y Especifica: Se acreditara con contrato, constancia de
trabajo u orden de servicio.

Nota: La formacion académica sera acreditada con copias simples para la suscripcion de
contrato.

10 LUGAR DE TRABAJO

La prestacion sera realizada de manera presencial de acuerdo con las necesidades de la
SUNAT. Las actividades se llevaran a cabo en las sedes de SUNAT de la Av. Andres Reyes
314 San lIsidro, en la sede del centro de cédmputo SURCO o en las sedes que la SUNAT
indique cuando se requiera. De manera excepcional se optara por modalidad virtual.



Los entregables seran presentados en forma digital (en PDF, Word y otros archivos
generados) a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/ol-
at-ittramitedoc/registro/iniciar) y/o a través de medio electrénico que sefiale la UEMSI y/o en
las instalaciones de la SUNAT (Av. Garcilaso de la Vega N°1472 — Lima 1), a través de
Mesa de Partes en el horario de 08:30 am a 04:30 pm o por otro medio que establezca la
SUNAT, los mismos deberan estar dirigidos a la Coordinacion Técnica de la UEMSI.

11 UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD
PREVIA AL PAGO

El area responsable de otorgar la conformidad seréa la Coordinacién Técnica de la UEMSI,
previa opinion favorable de la DDST de la INSI.

El Consultor prestara los servicios objeto del presente contrato a partir del dia siguiente (til
de la fecha de la suscripcion del contrato, por un plazo de 195 dias (renovable, sujeto a
evaluacion de la DDST de la INSI, por periodos de 195 dias, hasta finalizar el Proyecto BID).

12 COSTO DEL SERVICIO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO

El costo total de los servicios asciende a S/ 561,000 (Quinientos Sesenta y Un Mil con
00/100 Soles), importe que esta sujeto a la respectiva retencién de impuesto a la renta.

El costo mensual de los servicios por consultor asciende a S/. 8,500.00 (Ocho Mil Quinientos
con 00/100 Soles), importe que estéa sujeto a la respectiva retencion de impuesto a la renta.

El Consultor prestara los servicios objeto del presente contrato a partir del dia util siguiente
de la fecha de suscripcion del contrato por un plazo de 195 dias calendario, que incluye los
plazos de revision y aprobacion.

La forma de pago sera mensual por los servicios prestados, previa aprobacién del respectivo
informe del consultor por parte de la Coordinador Técnico de la UEMSI, previa opinién de la
DDST.

13 MATERIALES Y EQUIPO

El consultor debera contar con su equipo de computo con el que efectuara el servicio, los
cuales contaran con el software y los accesos requeridos para que los consultores puedan
realizar sus actividades y se conectard a la infraestructura de SUNAT a través de una VPN
segura.

La SUNAT podra habilitarles cuentas de correo electrénico institucional de manera temporal,
con la finalidad que pueda realizar las coordinaciones necesarias, asi como material y Gtiles
necesarios con la finalidad de que pueda realizar las prestaciones.

14 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL CONSULTOR se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de la Entidad, toda informacion que le sea suministrada por ésta Ultima
ylo sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o
indirectamente durante el proceso de seleccién o para la realizacion de sus tareas, excepto
en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato.

EL CONSULTOR debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a
consecuencia del procedimiento de seleccidon y la ejecucion del contrato, quedando
prohibida revelarla a terceros.



Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su
ejecucion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacién vinculada al procedimiento de
contratacién, incluyendo su ejecucién y conclusion, no podra ser utilizada por EL
CONSULTOR para fines publicitarios o de difusiéon por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de LA SUNAT.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas
informaticos y todos los demas que formen parte de su Oferta y que se deriven de las
prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de LA SUNAT. En tal sentido, queda
claramente establecido que EL CONSULTOR no tiene ningin derecho sobre los referidos
productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se
deriven de la ejecucion del contrato.

Finalmente, queda establecido que EL CONSULTOR es responsable de garantizar la
integridad de la informacion o del procesamiento a la cual tiene acceso, entendiéndose por
ello que la informacién se mantenga inalterada ante accidentes o intentos de manipulacion
maliciosos realizados por terceros; y que sélo se podra modificar la informaciéon mediante
autorizacioén expresa de LA SUNAT.

Asimismo, EL CONSULTOR declara que se somete a las disposiciones previstas por la Ley
de Proteccion de Datos Personales, su reglamento, directiva y demas normas conexas,
complementarias, modificatorias y/o sustitutorias; haciendo dicho compromiso extensivo a
sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, responsabilizdndose ante cualquier
incumplimiento generado”.

En caso el consultor especializado incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola
discrecidon podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan.

15 DECLARACION JURADA DE INTERESES

Es obligacion del Consultor presentar la Declaracion Jurada de Intereses en forma virtual a
través de la Plataforma Unica de Declaracién Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob. pe).

Constituird una causal de resolucion de contrato, el incumplimiento del requerimiento de
presentar la Declaracién Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del
Reglamento del Decreto de Urgencia N°020-2019, Decreto de Urgencia que establece la
obligatoriedad de la presentacién de la Declaracion Jurada de Intereses en el sector publico,
aprobado mediante Decreto Supremo N°91-2020-PCM, o la presentacion de dicha
Declaracion Jurada de Intereses con informacién inexacta o falsa.
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