
  

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N.° 10-2020-SUNAT/8F0000 

 
APRUEBA ESTANDARIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO 
“ESPECTRÓMETRO INFRARROJO CON FORMADOR DE IMÁGENES Y 
ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA-FTIR-FI)” DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA 
SUNAT” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2131953. 

 
Lima, 16 de junio de 2020 
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N° 120-2020-SUNAT/8F4000 emitido por la Coordinación de 

Ejecución de Proyectos; el Informe N 57-2020-SUNAT/8F1000 y el Formato N° 29 
emitido por la Coordinación Administrativa y Financiera, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con el numera 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones 
o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 
Que, de conformidad con los fundamentos y conclusiones contenidos en el 

Informe Técnico N° 120-2020-SUNAT/8F4000, mediante el cual la Coordinación de 
Ejecución de Proyectos sustenta y solicita la aprobación de la estandarización para la 
contratación del servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del 
equipo especializado denominado “Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)” de la marca Perkin Elmer, 
modelo FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400, del Proyecto “Construcción e 
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Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de Inversiones 
N°2131953, que se adjunta y forma parte de la presente resolución; 

 
Que, la Coordinación Administrativa y Financiera ha emitido el Informe N° 57-

2020-SUNAT/8F1000, que concluye que es procedente la estandarización referida en 
el párrafo precedente, adjuntando además el Formato N° 29 – “Verificación de 
documentos e información mínima necesaria para viabilizar la gestión de 
estandarización”, que detalla que se ha cumplido con la presentación de los 
documentos e información mínimos que debe contener el informe técnico de 
estandarización de acuerdo a la Directiva N.° 004-2 016-OSCE/CD; 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29°, numeral 29.4, del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatoria; de conformidad con los lineamientos establecidos en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; y, en uso de las facultades conferidas mediante la 
delegación de funciones contenida en el numeral 6.2 del anexo 6 de la Resolución de 
Superintendencia N° 110-2019/SUNAT, corresponde al Jefe de la Unidad Ejecutora 
Inversión Pública SUNAT autorizar las estandarizaciones de bienes y servicios de los 
proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la estandarización para la contratación del servicio de 

puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo especializado denominado 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
(TGA-FTIR-FI), de la marca Perkin Elmer, del Proyecto “Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de Inversiones N° 
2131953, por un periodo de quince (15) meses; dicha vigencia se mantendrá siempre 
que no varíen las condiciones que determinaron la presente estandarización. 

 
Artículo 2º.- Disponer que la Coordinación Administrativa y Financiera publique 

la presente resolución en la página web de la SUNAT, adjuntando los informes que 
forman parte integrante de la misma, al día siguiente de producida su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR EDUARDO ALVIS TAFUR 
JEFE UNIDAD EJECUTORA 

“INVERSIÒN PÙBLICA SUNAT” 
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INFORME N 57-2020-SUNAT/8F1000 
 
A : CÉSAR EDUARDO ALVIS TAFUR 

 Jefe de la Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT 
 

DE : BRENDA VALERIA BARAZORDA VALER 
  Coordinadora Administrativa y Financiera 
 

ASUNTO : Solicita estandarización para la Contratación del Servicio de 
puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la marca Perkin Elmer del 
Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central 
de la SUNAT” Código Único de Inversiones N° 2131953. 

 
REFERENCIA :   Memorándum Electrónico N° 00073-2020-8F1000 

   
FECHA : San Isidro, 15 de junio de 2020. 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante seguimiento contenido en el Memorándum Electrónico de la referencia, la 
Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP), adjunta el Informe Técnico N° 120-
2020-SUNAT/8F4000, informe técnico actualizado de sustento para la 
estandarización para la Contratación del Servicio de puesta en operación y 
mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la marca Perkin Elmer 
del Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” 
Código Único de Inversiones N° 2131953. 
 

2. OBJETIVO 
 
Evaluar si el Informe Técnico, señalado en los antecedentes, permite concluir que 
resulta inevitable contratar dichos servicios haciendo referencia a determinada 
marca, con el objetivo que la Jefatura de la Unidad Ejecutora Inversión Pública 
SUNAT apruebe el proceso de estandarización. 

 
3. BASE LEGAL 

 
a. Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
b. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado y modificatorias. 
c. Directiva N° 004-2016-OSCE/CD – Lineamientos para la contratación en la que se 

hace referencia a determinada marca o tipo particular. 
d. Resolución de Superintendencia N° 110-2019/SUNAT, mediante la cual se delega 

facultades -entre otros- al jefe de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, 
para aprobar las estandarizaciones de bienes y servicios de proyectos de 
inversión. 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1. Sobre el proceso de estandarización para la Contratación del Servicio de puesta 

en operación y mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro Infrarrojo 
con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la 
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marca Perkin Elmer del Proyecto “Construcción e Implementación del 
Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de Inversiones N° 2131953; en 
el Informe Técnico, la Coordinación de Ejecución de Proyectos sustenta el 
cumplimiento de los siguientes presupuestos: 

 
4.1.1. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura 

 preexistente. 
 

En el numeral 4.1 del Informe Técnico, la Coordinación de Ejecución de 
Proyectos, señala que el Consorcio Ejecutor Callao, suministró e instaló el 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI), el cual es de propiedad de la SUNAT, 
cuyas características son las siguientes:  

 
N° EQUIPO/COMPONENTES MARCA MODELO SERIE/CODIGO 

1 Espectrómetro Infrarrojo  Perkin 
Elmer 

FRONTIER FT-IR 108476 

2 Microscopio Infrarrojo con 
Formador de Imágenes  

Perkin 
Elmer Spotlight 400 108484 

3 Analizador Termogravimétrico  Perkin 
Elmer TGA 8000 526B17021409 

 
4.1.2. Los servicios a contratar resultan complementarios o accesorios al 

 equipamiento o infraestructura existente. 
 

Conforme a lo indicado en el literal b) del numeral 4.4 del Informe Técnico, 
la Coordinación de Ejecución de Proyectos, manifiesta que el servicio a 
contratar es complementario ya que esto permitirá que el equipo con el que 
ya cuenta la Entidad, entre en funcionamiento de manera que no afecte la 
continuidad de los servicios que brinda la institución, para análisis 
instrumental de mercancías. 
 

4.1.3. Los servicios que se desea contratar son imprescindibles para 
 garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
 equipamiento o infraestructura preexistente. 
 

Conforme a lo indicado en el literal c) del numeral 4.4 del Informe Técnico, 
la Coordinación de Ejecución de Proyectos, sustenta la condición de 
imprescindible, determinado para: 
 

a) Mantener y garantizar la funcionalidad, operatividad y continuidad del 
equipo y los componentes detallados en el numeral 4.2.1. del Informe 
Técnico. 

b) Prolongar su vida útil y minimizar el riesgo de fallas, averías o 
deterioros en el equipo. 

c) Permitir actualizar la operatividad asociada al valor económico de la 
infraestructura preexistente. 

d) Garantizar que el servicio de mantenimiento se realice siguiendo los 
procedimientos y protocolos del fabricante. 

e) Asegurar la correcta operatividad del equipo denominado 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termo Gravimétrico (TGA-FTIR-FI) instalado en el Laboratorio 
Central. 

f) Respaldo de la marca del equipo especializado a través de su 
personal especializado y capacitado en la casa matriz y con 
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experiencia en la instalación, soporte de fábrica, información 
actualizada, operación y mantenimiento de equipos de la marca 
Perkin Elmer. 

g) Asegurar repuestos nuevos y originales los cuales deben estar 
respaldados por la garantía de fábrica. 
 

4.2. Justificación de la Estandarización 
 

Es necesario estandarizar la Contratación del Servicio de puesta en operación y 
mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la marca Perkin 
Elmer del Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la 
SUNAT” Código Único de Inversiones N° 2131953; por ser un equipo altamente 
sofisticado, que requiere procedimientos y protocolos específicos de la marca 
que garantizan el correcto funcionamiento y vida útil del equipo. 
 
La puesta en operación del equipo permitirá iniciar su uso del equipo, evitando 
fallas, averías o deterioro, prologando la vida útil del equipo, cuyo uso permitirá 
no afectar la continuidad de los servicios que brinda la institución. 
 
El servicio de puesta en operación del equipo, debe ser realizado a través del 
fabricante o representante autorizado de la marca en el Perú con personal 
técnico especializado, capacitado en la casa matriz, dado que así se garantizará 
la funcionalidad, operatividad y continuidad para el análisis instrumental de 
mercancías. 
 
En tal sentido, es necesario que estos servicios sean realizados utilizando 
repuestos nuevos y originales, evitando que dicho equipo pueda ser afectado en 
su vida útil, minimizando el riesgo de operación y permitiendo actualizar la 
operatividad asociada al valor económico del equipamiento preexistente. 
 

4.3. Incidencia Económica 
 
De conformidad a lo señalado por la Coordinación de Ejecución de Proyectos en 
el Informe Técnico, de no usar repuestos originales ni seguir los procedimientos 
y protocolos establecidos por el fabricante, se podría originar el deterioro del 
equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  de la marca Perkin Elmer, sobre todo en sus 
componentes electrónicos y ópticos que son sensibles, provocando el 
incremento de las fallas y gasto para la Entidad. 
 
La Estandarización, permitirá asegurar la continuidad operativa, así como 
garantizar el valor económico de la inversión realizada, lo que representa un 
ahorro significativo en la economía de la institución. 

 
4.4. Vigencia de la estandarización 
 

El periodo de vigencia sustentado por la Coordinación de Ejecución de 
Proyectos, mediante el Informe Técnico es de quince (15) meses, sin embargo, 
de variar las condiciones que determinaron la estandarización, la aprobación 
quedará sin efecto. 
  

5. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA 
EVALUACIÓN QUE SUSTENTA LA ESTANDARIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO, 
SUPERVISOR Y DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA 
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Nombre  :  Luis Alberto Guerrero Alvitez  
Registro :  107A 
Cargo :  Coordinador de Ejecución de Proyectos 
 
Nombre  :  Norberto Alejandro Jayo la Rosa 
Registro :  AL55 
Cargo : Profesional de la Coordinación de estudios - Supervisión 1 
 
Fecha de la Elaboración del Informe: 11 de junio de 2020. 

 
6. CONCLUSIONES 

 
El Informe Técnico, referido a la estandarización para la Contratación del Servicio de 
puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro Infrarrojo 
con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la 
marca Perkin Elmer del Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio 
Central de la SUNAT” Código Único de Inversiones N° 2131953, cumple con los 
requisitos exigidos por la Directiva N° 04-2016-OSCE/CD – Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular; y 
también con la Norma para la Gestión de Contratación de Bienes, Servicios y Obras 
en la SUNAT, aprobada mediante Resolución de Intendencia N° 068-2019-
SUNAT/8B0000, y sus modificatorias y precisiones vigentes. 
 
Finalmente cabe mencionar, que la estandarización propuesta no constituye un 
mecanismo de restricción a la libre competencia. 
 

7. RECOMENDACIÓN 
 
Considerando lo señalado en los antecedentes, objetivo, análisis de los aspectos 
técnicos y formales, así como lo dispuesto en la Directiva N° 04-2016-OSCE/CD – 
Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca 
o tipo particular y la Norma para la Gestión de Contratación de Bienes, Servicios y 
Obras en la SUNAT, aprobada mediante Resolución de Intendencia N° 068-2019-
SUNAT/8B0000, y sus modificatorias y precisiones vigentes, se recomienda aprobar 
la estandarización para la Contratación del Servicio de puesta en operación y 
mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) de la marca Perkin Elmer 
del Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” 
Código Único de Inversiones N° 2131953, por el periodo de vigencia de quince (15) 
meses; sin embargo, de variar las condiciones técnicas o tecnológicas que 
determinan esta estandarización, esta aprobación quedaría sin efecto. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  
 
Atentamente, 
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INFORME TÉCNICO N° 120-2020-SUNAT/8F4000  
 

A : BRENDA VALERIA BARAZORDA VALER 
  Coordinadora Administrativa y Financiera  
 
DE : LUIS ALBERTO GUERRERO ALVITEZ 
  Coordinador de Ejecución de Proyectos (e) 
 
ASUNTO : Estandarización para la Contratación del Servicio de Puesta   

 en operación y mantenimiento preventivo por 12 meses del 
Equipo especializado Espectrómetro Infrarrojo con Formador 
de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 
del Proyecto “Construcción e Implementación del 
Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de 
Inversiones N° 2131953. 

 
FECHA : San Isidro, 11 de junio de 2020 

 
 

1. MATERIA 
 
Sustento de estandarización para la Contratación del Servicio de puesta en 
operación y mantenimiento preventivo por 12 meses  del equipo Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-
FI) del Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la 
SUNAT” Código Único de Inversiones N° 2131953. 
 

2. BASE LEGAL 
  Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias  D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en la que 

se hace referencia a determinada marca o tipo particular 
 

3. ANTECEDENTES 
 

3.1. El 05/10/2016, se suscribió el Contrato Nº045-2016 AS Nº008-2016-
SUNAT/8F0000 derivada de la LP Nº002-2016-SUNAT/8F0000 con el 
Consorcio Ejecutor Callao para la ejecución de la obra e implementación del 
mobiliario y equipamiento del PI Laboratorio Central. 

 
3.2. El 23/05/2018, se reúne el Comité de Recepción, el representante del 

Consorcio Ejecutor Callao y el supervisor de la obra y suscriben el Acta de 
Observaciones, en la que concluyen luego de haber verificado los trabajos de 
la obra, el comité de recepción decide NO RECIBIR LA OBRA porque fueron 
detectadas observaciones. 

 
3.3. El 14/08/2018 Mediante Acta de Observaciones no Subsanadas en 

Discrepancia, el comité de recepción de la obra del PI, concluyó con la 
verificación por parte del Comité  de la subsanación de las observaciones por 
parte del contratista, habiendo decidido No Recepcionar la obra debido a que 
dichas observaciones   no habían sido subsanadas en su totalidad. 
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3.4. El 24/09/2018 el Ing. Eduardo J. Virrueta Gómez presenta el Levantamiento 
de observaciones del Informe Técnico indicado en el 3.6 en virtud de las 
observaciones que le fueron formuladas por la Entidad con el Informe 
Técnico N°275-2018-SUNAT/8F4000 en el que describe que el sistema del 
equipo del rubro consta de 03 equipos los que a continuación se detallan: 

 
1. Espectrómetro Infrarrojo (FTIR), 
2. Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI)  
3. Analizador Termo gravimétrico (TGA) 

 
Por otro lado señala que el equipo se encuentra operativo, el equipo fue 
suministrado con todos los accesorios que se solicitaron en la especificación 
técnica, faltan firmas en el acta de  verificación de las especificaciones 
técnicas, en el Acta de cumplimiento de implementaciones, falta presentar 
acta de cumplimiento de capacitación, presenta Carta de Garantía del 
fabricante pero solo por 12 meses, finalmente se deben implementar en el 
equipo los siguientes ensayos: Copolímeros en  TGA, Biodiesel en Diesel por 
FTIR con ATR  y Análisis multicapa con FTIR - FI 

 

3.5. El 19/10/2018 la Entidad, mediante Carta 371-2018-SUNAT-8F1000 solicita a 
Científica Andina S.A.C. empresa que distribuye el equipo precitado, 
cotización respecto a las garantías y mantenimiento de equipos 
suministrados; así mismo se le solicita que confirme si su representada tiene 
la calidad de Representante Exclusivo de la marca de los equipos 
Espectrómetro de Plasma Inductivamente Acoplado (ICP) y Espectrómetro 
Infrarrojo con FTIR-FI-TGA 
 

3.6. El 06/12/2018 la CEP solicita mediante Informe Técnico N°401-2018-
SUNAT/8F4000 a la CE, la realización de los documentos equivalentes para 
la puesta en marcha y entrega de 11 equipos especializados. 

 

3.7. El 08/03/2019 la CEP mediante Memorándum N° 27-2019-SUNAT/8F4000 
remite a la CE el Informe Técnico N° 10-2019/VFT elaborado por la Ing. 
Viena Franco Tupayachi, referido al estado situacional del Equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) del Laboratorio Central de la SUNAT, en el 
que informa que luego de la reunión realizada el día 03/01/2019 entre 
Division del Laboratorio Central , Coordinación Administrativa y Financiera  , 
Coordinación de ejecución de Proyectos y la empresa Científica Andina 
S.A.C. donde se le solicita una inspección y revisión del Sistema 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA,FTIR, FI); la Ing. Franco indica que el sistema 
precitado consta de 03 equipos de los cuales sustenta mediante Reporte de 
Servicio  Nro. JN00007/2019 del Proveedor  Científica Andina S.A.C. el 
Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI) se encuentra 
inoperativo recomendado el cambio de las siguientes partes: 

 

3.7.1. UPPER CASSEGRAIN ASSEMBLY 
3.7.2. LOWER CASSEGRAIN ASSEMBLY  
3.7.3. VIS/IR MIRROR ASSEMBLY 
3.7.4. TRANS/REFL ASSEMBLY  
3.7.5. LOWER ILUMINATOR ASSEMBLY 
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3.8. El 21/02/2020 el Ing. Jean Navarro, profesional del Proveedor Científica 
Andina SAC, realizó pruebas en el equipo precitado con nitrógeno líquido a 
fin de verificar si el equipo se encuentra en la misma situación que la de la 
última visita realiza entre el 08/02/2020 al 13/02/2020. 

 

3.9. El 25/02/2020, el Proveedor  Científica Andina SAC, remite vía correo 
electrónico el registro de prueba del instrumento realizada el 21/02/2020 y el 
reporte de servicio Nro. JN00025/2020 en el que diagnostica que tanto el 
TGA como el FTIR se encuentran en buenas condiciones mientras que el 
SPOTLIGHT 400 mantiene el problema reportado en la última revisión 
realizada debido a que las partes optimas que transmiten el haz de energía 
se encuentran en mal estado. 

 

 Por lo que mantiene el cambio de partes indicadas anteriormente 
3.9.1. UPPER CASSEGRAIN ASSEMBLY 
3.9.2. LOWER CASSEGRAIN ASSEMBLY  
3.9.3. VIS/IR MIRROR ASSEMBLY 
3.9.4. TRANS/REFL ASSEMBLY  
3.9.5. LOWER ILUMINATOR ASSEMBLY 

 
3.10. El 03/03/2020 el Proveedor Científica Andina SAC remite vía correo 

electrónico la Carta emitida por Perkin Elmer en la que manifiesta que 
Científica Andina S.A.C, es representante único y exclusivo en el Perú para 
promoción, venta reparación y mantenimiento    de equipos de la marca 
Perkin Elmer. 

 

3.11. El 28/04/2020 mediante Memorándum Electrónico N°00063-2019-8F3000,  
La Coordinación de Estudios actualizó las Características Técnicas para 
realizar el servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del 
ESPECTRÓMETRO INFRARROJO CON FORMADOR DE IMÁGENES Y 
ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA-FTIR-FI). 

 
4. ANÁLISIS 

 
De conformidad con la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, para comprobar la 
procedencia de la estandarización para la Contratación del Servicio de puesta en 
operación y mantenimiento preventivo por 12 meses del Equipo especializado  
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termo 
gravimétrico (TGA-FTIR-FI), deben cumplirse los supuestos establecidos en 
norma. 
 
4.1. Descripción del equipamiento preexistente 
El Consorcio Ejecutor Callao en mérito del contrato suscrito para la ejecución de la 
obra Laboratorio Central, suministró e instaló el Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) , el cual es 
de propiedad de la SUNAT, cuyas características son las siguientes:  
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N
° EQUIPO/COMPONENTES MARCA MODELO  SERIE/CODIGO 

1 Espectrómetro Infrarrojo  Perkin 
Elmer 

FRONTIER 
FT-IR 

108476 

2 
Microscopio Infrarrojo con Formador 
de Imágenes  

Perkin 
Elmer 

Spotlight 
400 

108484 

3 Analizador Termogravimétrico  Perkin 
Elmer TGA 8000 526B17021409 

 
4.2. Descripción del servicio requerido 

 
Del Informe Técnico N°253-2019-SUNAT/3D7300 de la DLC y de las 
Características Técnicas del Servicio elaboradas por la CE se describe el 
alcance del servicio: 

 
Se requiere contratar el Servicio de puesta en operación del equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) del Proyecto “Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de 
Inversiones N° 2131953, según lo indicado en los términos de referencia 
adjunto. 
 
Cabe indicar que el alcance del servicio para la puesta en operación del 
Equipo especializado ubicado en el Laboratorio Central de la SUNAT 
comprende los materiales y/o accesorios, suministro de repuestos, la 
supervisión, calibración y pruebas de funcionamiento, así como el 
mantenimiento preventivo. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD / UNIDAD 
MEDIDA 

1 
 
 
 
 

 

Prestación Principal 
Servicio de puesta en operación del equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-
FTIR-FI) Modelo FRONTIER-TGA8000-
SPOTLIGHT400 - Número de serie 108484-
526B17021409-108476 - marca PERKIN ELMER 

01 / servicio 
 
 

Prestación Accesoria  
Comprende mantenimiento preventivo( Plazo 12 
meses – se realizará semestralmente durante el 
plazo) 

02/ servicios 
 

 
4.2.1. Servicio de puesta en operación del Espectrómetro Infrarrojo con 

Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-
FI) 

 
Marca   : PERKIN ELMER 
Modelo   : FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400 
Número de serie  : 108484-526B17021409-108476 

 
El servicio comprende la puesta en operación del equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) que incluyen los materiales y/o 
accesorios, suministro de repuestos, la supervisión, calibración y 
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pruebas de funcionamiento del equipo denominado Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
(TGA-FTIR-FI). 

 
Las características de los trabajos a realizarse en el Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
(TGA-FTIR-FI)  se describen a continuación: 

 
a. Suministro de los repuestos siguientes para la puesta en operación:  Repuestos según el siguiente cuadro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Provisión de Nitrógeno Líquido (10 litros aprox para la puesta en 

Operación).  Provisión de consumibles necesarios para la puesta en operación 
y para el  funcionamiento del equipo durante el primer año   Cambio de partes, alineamiento y calibración. 

 
b. Actividades para la puesta en operación  Pruebas  iniciales de funcionamiento a los siguientes 

componentes: 
 Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI) 

(Spotlight) 
 Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-IR) 
 Analizador Termogravimétrico (TGA 8000) 

  Instalación de repuestos en el Microscopio Infrarrojo con 
Formador de Imágenes (FI) (Spotlight) 

 Retiro de partes dañadas. 
 Instalación de repuestos. 
 Llenado de Detector con Nitrógeno Liquido 
 Calibración de apertura de microscopio. 
 Pruebas de inicialización de microscopio. 
 Llenar el detector con N2 Liquido 
 Alinear los espejos y el cassegrain para conseguir la 

máxima energía en el detector. 
 
 

ITEM NÚMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANTID

AD 

1 L1860274 
UPPER CASSEGRAIN 
ASSEMBLY(SET DE ESPEJOS 
REFLECTORES SUPERIOR) 

01 UND 

2 N1870109 
LOWER CASSEGRAIN ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJOS REFLECTORES 
INFERIOR) 

01 UND 

3 L1860290 
VIS/IR MIRROR ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJO VISIBLE / 
INFRARROJO) 

01 UND 

4 L1860292 
TRANS/REFL ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJOS PARA 
TRANSMITANCIA/REFLACTANCIA) 

01 UND  

5 L1860509 LOWER ILLUMINATOR ASSEMBLY 
SET PARA ILUMINACIÓN INFERIOR) 01 UND 
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 Revisión y configuración del Microscopio Infrarrojo con Formador 
de Imágenes (FI) (Spotlight)  Pruebas  de funcionamiento del Microscopio Infrarrojo con 
Formador de Imágenes (FI) (Spotlight)  Revisión y configuración Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-
IR)  Pruebas  de funcionamiento del Espectrómetro Infrarrojo 
(FRONTIER FT-IR)  Revisión y configuración del Analizador Termogravimétrico (TGA 
8000)  Pruebas de funcionamiento del  Analizador Termogravimétrico 
(TGA 8000)  Pruebas y puesta en operación del Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-
FTIR-FI) 
 

4.2.2. Mantenimiento Preventivo del Espectrómetro Infrarrojo con Formador 
de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 

 
Marca   : PERKIN ELMER 
Modelo   : FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400 
Número de serie  : 108484-526B17021409-108476 

 
El servicio comprende el mantenimiento preventivo por doce (12) 
meses del Espectrómetro de Infrarrojo con formador de imágenes y 
analizador termogravimétrico; que incluyen los materiales y/o 
accesorios, la supervisión, calibración y pruebas de funcionamiento. 
Las características de los trabajos a realizarse en el Espectrómetro 
de Infrarrojo con formador de imágenes y analizador 
termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) se describen a continuación: 
 
a. Cambio de partes para el mantenimiento preventivo del  

Espectrómetro de Infrarrojo con formador de imágenes y 
analizador termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  los cuales se 
detallan a continuación:  Paquete Desecantes para Purga : Se realizará en el primer y 

segundo mantenimiento  Tubo Laser (Helio, Neón) :Se realizará en el primer 
mantenimiento   Fuente para Spectrum : Se realizará en el segundo  

 
b. Dos servicios de mantenimiento con periodicidad semestral (el 

primero en el mes 6 y el segundo en el mes 12 del servicio)  los 
que estarán detallados en el cronograma de mantenimiento 
preventivo que presentará la empresa. A continuación, se 
describe la actividad del mantenimiento preventivo: 

 
1. Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes 

(FI) (Spotlight)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y 
actualizar si la operación lo requiere.  Revisar y limpiar el ventilador 
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 Revisar el detector  Revisar la estación de control de movimientos X-
Y-Z.  Revisar los motores de control de posición.  Limpiar el exterior del instrumento   Verificar las fuentes de potencia para los 
adecuados voltajes de salida  Verificar la línea de voltaje AC para los niveles 
apropiados para el Instrumento, entre VIVO, 
NEUTRO y TIERRA  Llenar el detector con N2 líquido (para el  1er y 
2do mantenimiento)  Alinear los espejos y cassegrain para conseguir la 
máxima energía en el detector al finalizar el 
mantenimiento al equipo    Revisar y ajustar la apertura de la cámara  Verificar la calidad de imagen  Verificar la correcta inicialización del instrumento 
al finalizar el mantenimiento   Realizar la verificación de operación de rutina.  Realizar la verificación de operación del accesorio 
ATR  Revisar cualquier ajuste, alineamiento y 
resultados de pruebas realizadas durante la visita, 
con personal asignado de la Entidad.  Revisar el mantenimiento de rutina con personal 
asignado de la Entidad. 

 
2. Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-IR)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y 

actualizar si la operación lo requiere.  Revisar y limpiar el ventilador  Revisar y limpiar la fuente IR y el espejo frente a 
ella.  Limpiar exterior del instrumento  Revisar los motores de control de posición.  Limpiar el exterior del instrumento   Verificar las fuentes de potencia para los 
adecuados voltajes de salida  Verificar la línea de voltaje AC para los niveles 
apropiados para el Instrumento, entre VIVO, 
NEUTRO y TIERRA  Alinear/Ajustar el láser de acuerdo a las 
especificaciones.  Alinear el interferómetro para conseguir la máxima 
energía.  Resetear el reloj de desecantes.  Correr todos los diagnósticos del instrumento.  Realizar la verificación de operación de rutina.   Revisar cualquier ajuste, alineamiento y 
resultados de pruebas realizadas durante la visita, 
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con el cliente.  Revisar el mantenimiento de rutina con personal 
asignado de la Entidad. 

 
3. Analizador Termogravimétrico (TGA 8000)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y 

actualizar si la operación lo requiere  Inspeccionar y limpiar las zonas de ventilación.  Revisar la cubierta externa del horno. Cambiar de 
ser necesario  Revisar la purga, ajustar de ser necesario  Verificar el sistema de enfriamiento (Si aplica).  Limpiar el exterior del instrumento.  Revisar todas las conexiones eléctricas  Revisar y limpiar las tarjetas electrónicas.   Verificar todas las fuentes de voltaje  Correr 1 material de referencia  Realizar una verificación final de la operación del 
sistema completo.  Revisar el trabajo realizado con personal asignado 
de la Entidad.  Revisar los procedimientos de mantenimiento de 
rutina con personal asignado de la Entidad. 

 
4.3. Uso o Aplicación que se le dará al servicio requerido 

 
El servicio para la puesta en operación del Equipo especializado 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  permitirá iniciar el uso de este equipo. 
 
El servicio de mantenimiento preventivo permitirá mantener y garantizar la 
funcionalidad, operatividad y continuidad, para análisis instrumental de 
mercancías y evitar que dicho equipo pueda ser afectado en su vida útil y 
que a su vez suministre los repuestos nuevos y originales, minimizando el 
riesgo de operación y permitiendo actualizar la operatividad asociado al 
valor económico de la infraestructura pre existente. 

 
4.4. Justificación de la estandarización 

 
a. Aspectos técnicos 

 
El Servicio de puesta en operación del Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  
, Modelo FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400 - Número de serie 
108484-526B17021409-108476 - marca PERKIN ELMER para la 
División de Laboratorio Central por ser un equipo altamente sofisticado 
debe realizarse a través del fabricante o representante autorizado de la 
marca en el Perú con personal técnico especializado capacitado en 
casa matriz, pues es imprescindible para mantener y garantizar la 
funcionalidad, operatividad y continuidad, para análisis instrumental de 
mercancías y evitar que dicho equipo pueda ser afectado en su vida útil 
y que a su vez suministre los repuestos nuevos y originales, 
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minimizando el riesgo de operación y permitiendo actualizar la 
operatividad asociado al valor económico de la infraestructura pre 
existente. 

 
b. El servicio requerido es complementario al equipamiento preexistente 

 
El servicio para la puesta en operación y mantenimiento preventivo por 
12 meses del equipo  Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  , es 
complementario ya que esto permitirá que el equipo entre en 
funcionamiento de manera que no afecte la continuidad para de los 
servicios que brinda la institución, para análisis instrumental de 
mercancías.  

  
c. El servicio requerido resulta imprescindible para garantizar la 

funcionalidad y la operatividad del equipamiento preexistente 
 
El servicio de puesta en operación del Equipo especializado 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI), es imprescindible por lo siguiente:  

 
1. Mantener y garantizar la funcionalidad, operatividad y continuidad 

del equipo y los componentes detallados en el numeral 4.2.1. 
2. Prolongar su vida útil y minimizar el riesgo de fallas, averías o 

deterioros en el equipo. 
3. Permitir actualizar la operatividad asociado al valor económico de la 

infraestructura preexistente. 
4. Garantizar que el servicio de mantenimiento se realice siguiendo los 

procedimientos y protocolos del fabricante. 
5. Asegurar la correcta operatividad del equipo denominado 

Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termo Gravimétrico (TGA-FTIR-FI) instalado en el Laboratorio 
Central. 

6. Respaldo de la marca del equipo especializado a través de su 
personal especializado capacitado en casa matriz y experiencia en 
la instalación, soporte de fábrica, información actualizada, operación 
y mantenimiento de equipos de la marca Perkin Elmer. 

7. Asegurar repuestos nuevos y originales los cuales deben estar 
respaldados por la garantía de fábrica. 

 
d. Respecto a la incidencia económica 

 
De no usar repuestos originales ni seguir los procedimientos y 
protocolos establecidos por el fabricante, podría originar el deterioro del 
equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y 
Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  de la marca Perkin Elmer, 
sobre todo en sus componentes electrónicos y ópticos que son 
sensibles, provocando el incremento de las fallas y gasto para la 
Entidad. 

 
Estandarizar el servicio de puesta en operación del Equipo  
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)   de la marca Perkin Elmer, permitirá 
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asegurar la continuidad operativa, así como garantizar el valor 
económico de la inversión realizada, lo que representa un ahorro 
significativo en la economía de la institución.  

 
5. VIGENCIA 

 
El periodo de vigencia de la estandarización es de quince (15) meses, sin 
embargo, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha 
aprobación quedaría sin efecto. 
 

6. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

6.1. 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 

APELLIDOS Y NOMBRES JAYO LA ROSA NORBERTO ALEJANDRO 

REGISTRO SUNAT AL55 

CARGO PROFESIONAL DE LA COORDINACION DE 
ESTUDIOS - SUPERVISON 1 

UNIDAD ORGANIZACIONAL 8F3001 
 

6.2. 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME 

APELLIDOS Y NOMBRES GUERRERO ALVITEZ LUIS 

REGISTRO SUNAT 107A 
CARGO COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS 

UNIDAD ORGANIZACIONAL 8F4000 

 
7. CONCLUSIÓN 

 
Conforme a lo expuesto en el análisis, es necesaria la aprobación de la 
estandarización para la contratación del servicio de puesta en operación del 
equipo  Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI).  

 
8. RECOMENDACIONES 

 
Considerando lo señalado en los antecedentes, objetivo, análisis de los aspectos 
técnicos y formales, así como lo dispuesto en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, 
se recomienda aprobar la estandarización para la contratación del servicio de 
puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-
FI). de la marca Perkin Elmer. 
 
Asimismo, se debe indicar que la estandarización propuesta no constituye un 
mecanismo de restricción de la libertad de concurrencia. 
 

9. ANEXOS 
a) Carta N°31-2018-SUNAT/8F0000 
b) Carta N°001-EGV-2018 
c) Carta N°36-2018-SUNAT/8F0000 
d) Informe Técnico N°275-2018-SUNAT/8F4000 
e) Levantamiento de observaciones -Informe Técnico. 
f) Carta N°371-2018-SUNAT/8F1000 
g) Informe Técnico N°401-2018-SUNAT/8F4000 



Coordinación de Ejecución de Proyectos  Página 11 de 11 
Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT” 

 

h) Carta N°021/2018 de Científica Andina S.A.C. 
i) Memorándum N°27-2019-SUNAT/8F4000 
j) Informe Técnico N°253-2019-SUNAT/SD7300 (DLC) 
k) ME 00063-2019-8F3000 
l) Reporte de Servicio N°JN00025/2020 (diagnostico) 
m) Carta que autoriza a científica Andina S.A.C. como representante de la marca 

PERKIN ELMER en el Perú. 
n) Cotización Nro. 0005836/2020-SER-PM-FT 
o) Características Técnicas actualizadas – ME N°00063-2019-8F3000 
 
Elaborado por:     Revisado por: 
 
 
 
 
  
NORBERTO ALEJANDRO JAYO LA ROSA  LUIS ALBERTO GUERRERO ALVITEZ 

Coordinación de Estudios   Coordinador de la Coordinación de Ejecución de Proyectos 
Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”  Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT” 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
Servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo 
especializado denominado espectrómetro infrarrojo con Formador de Imágenes 
y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) o Equivalente, para el proyecto 
“Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” 
Código único de Inversiones N°  2131953. 
 
1. Denominación de la contratación  

 
Servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del Equipo 
especializado denominado “Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes 
y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)” para el Proyecto “Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” - Código Único de 
Inversiones N° 2131953. 

 
2. Finalidad pública  

 
Poner en operación el equipo especializado denominado Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-
FTIR-FI) del PI “Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la 
SUNAT”, para que cumpla con el objetivo del proyecto de facilitar el servicio de 
análisis cualitativos y cuantitativos de las diversas muestras de mercancías 
remitidas a la División de Laboratorio Central por las diferentes dependencias de 
la SUNAT para el control del despacho aduanero, el cual colabora en mejorar el 
cumplimiento tributario y aduanero y reduce los costos de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y aduaneras. 

 
3. Antecedentes  

 

3.1. El 08/03/2019 la CEP mediante Memorándum N° 27-2019-SUNAT/8F4000 
remite a la CE el Informe Técnico N° 10-2019/VFT, referido al estado 
situacional del Equipo Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes 
y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) del Laboratorio Central de 
la SUNAT, en el que informa que luego de la inspección y revisión de la  
empresa Científica Andina S.A.C. del Sistema Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA,FTIR, FI), el 
cual consta de 03 equipos, de los cuales el Microscopio Infrarrojo con 
Formador de Imágenes (FI) se encuentra inoperativo recomendando el 
cambio de las siguientes partes: 

 
3.1.1. UPPER CASSEGRAIN ASSEMBLY 
3.1.2. LOWER CASSEGRAIN ASSEMBLY  
3.1.3. VIS/IR MIRROR ASSEMBLY 
3.1.4. TRANS/REFL ASSEMBLY  
3.1.5. LOWER ILUMINATOR ASSEMBLY 
                                                                 

3.2. El 28/04/2020 la CE actualizó las Características Técnicas para realizar el 
servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del 
ESPECTRÓMETRO INFRARROJO CON FORMADOR DE IMÁGENES Y 
ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA-FTIR-FI) 
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4. Objetivos de la contratación  
 

4.1. Objetivo General 
 
Realizar las prestaciones necesarias para la puesta en operación y 
mantenimiento preventivo y posterior entrega en uso al área usuaria del 
“Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)”. 

 
4.2. Objetivo Específico 

 
Poner en operación el equipo especializado “Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)” del 
Laboratorio Central de la SUNAT y asegurar la operatividad a través del 
mantenimiento preventivo por 12 meses 

 
5. Características y condiciones del servicio a contratar  
 

Suministro e instalación de todos los insumos necesarios para la puesta en 
operación, puesta efectiva en operación y mantenimiento preventivo por 12 
meses  
 
5.1. Características y condiciones del servicio. 

Las características técnicas y condiciones del servicio se encuentran 
detalladas en el Anexo N° 01 “Características Técnicas del Servicio” el 
mismo que se adjunta. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD / UNIDAD 
MEDIDA 

1 
 
 
 
 

 

Prestación Principal 
Servicio de puesta en operación del equipo Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) Modelo FRONTIER-
TGA8000-SPOTLIGHT400 - Número de serie 108484-
526B17021409 -108476 - marca PERKIN ELMER 

01 / servicio 
 
 

Prestación Accesoria  
Comprende Servicio de Mantenimiento Preventivo  (Plazo 
12 meses – se realizará semestralmente durante el plazo) 

02/ servicios 
 

 

5.2. Procedimiento  
El contratista, a través de su personal, deberá movilizar al lugar de trabajo, 
los equipos para la ejecución del servicio con las guías de remisión 
respectiva. Teniendo presente que durante la manipulación y traslado se 
deberá evitar ocasionar cualquier daño (abolladuras, ralladuras, roturas), al 
patrimonio de la SUNAT, de ocurrir esto será responsabilidad del 
proveedor subsanar o reemplazar lo afectado. 

 
La Unidad Ejecutora Inversión Publica SUNAT brindará las facilidades de 
espacio y ubicación dentro del local al personal designado, debiendo el 
contratista proporcionar las herramientas, equipos, insumos y demás 
accesorios indispensables para el desarrollo del servicio al personal 
destacado, incluyendo las referidas a normas sanitarias derivadas de la 
Emergencia por el Covid-19. 
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5.3. Ubicación   
El Contratista deberá ejecutar la prestación en la Sede del Laboratorio 
Central de la SUNAT ubicado en: esquina de calle Paz Soldán con calle 
Colon s/n, en el distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, 
Región Callao, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 pm.  

 
Si el equipo requiere ser trasladado a las instalaciones del proveedor, este 
deberá de presentar un sustento técnico justificando el motivo del traslado, 
el mismo que debe ser coordinado con la División del Laboratorio Central, 
de igual modo el proveedor se encargará de los gastos del traslado, 
montaje-desmontaje, y será responsable de su custodia y cualquier daño 
que sufra el equipo.  

 
5.4. Plan de trabajo  

 
El Contratista deberá elaborar y presentar 

1. Un cronograma para la puesta en operación del equipo del rubro  
2. Un cronograma para el mantenimiento preventivo  por 12 meses del 

equipo del rubro. 
3. Relación de medios de comunicación (correo electrónico y teléfono) 
4. Relación del personal profesional y técnico responsables. 

 
Todo lo anteriormente descrito en el plazo de 3 días calendario 
contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, ante la 
Coordinación de Ejecución de Proyectos de la Unidad Ejecutora 
Inversión Pública SUNAT, en Av. Canaval y Moreyra 595, San Isidro;  
pudiendo presentar a través de correo electrónico cpi-
inversionpublica@sunat.gob.pe. 

El plan de trabajo  deberá ser aprobado en el plazo máximo de 2 días 
calendarios, en caso existan observaciones, la SUNAT brindará al 
contratista el plazo máximo de 1 día calendario para el respectivo 
levantamiento de observaciones  y envío al correo electrónico precitado. 
 

5.5. Resultados esperados  
 
5.5.1. Servicio de puesta en operación  
 

a. El Contratista deberá entregar un Informe técnico describiendo el 
estado situacional del equipo, antes de la intervención 
debidamente sustentado. 

b. Intervenir el equipo hasta su puesta en operación en óptimo 
estado de funcionamiento, lo que incluye el suministro de 
repuestos y demás detallados en Anexo N° 01 “Características 
Técnicas del Servicio” 

c. Protocolo de pruebas del Equipo 
d. Acta de puesta en operación del Equipo Especializado 

“Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)” firmado por el profesional o 
técnico responsable del Proveedor y la División de Laboratorio 
Central de la SUNAT. 

e. Informe técnico del estado final del equipo, indicando las 
recomendaciones para su buen uso. 
 

mailto:cpi-inversionpublica@sunat.gob.pe
mailto:cpi-inversionpublica@sunat.gob.pe
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f. Entregables documentarios de acuerdo a lo indicado en el Anexo     
N° 01 “Características Técnicas del Servicio” 
 

Estos entregables deberán ser remitidos a la Entidad en forma física y/o 
digital editable de corresponder en un plazo no mayor de tres (03) días 
calendario contados a partir del día siguiente de culminados los 
trabajos. 

5.5.2. Servicio de Mantenimiento Preventivo 
 

a. El Contratista deberá entregar un Informe técnico describiendo las 
intervenciones en averías de ser el caso y/o asistencias remotas 
por VPN o por teléfono en el periodo que corresponda,  

b. Protocolo de pruebas del Equipo 
c. El Contratista deberá entregar un Informe técnico describiendo el 

estado de los 03 equipos: Espectrómetro Infrarrojo (FTIR), 
Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI) y 
Analizador Termogravimétrico (TGA), que conforman el sistema, 
así como también de los accesorios en el periodo correspondiente 
de la revisión.  

d. El Contratista deberá entregar un manual de mantenimiento en el 
periodo correspondiente al último semestre. 

e. Entregables documentarios de acuerdo a lo indicado en el Anexo     
N° 01 “Características Técnicas del Servicio” 
 

Estos entregables deberán ser remitidos a la Entidad en forma física 
y/o digital editable de corresponder, en un plazo no mayor de tres 
(03) días calendario contados a partir del día siguiente de culminado 
los trabajos. 
 

5.6. Plazo de ejecución  
El servicio de puesta en operación deberá estar culminado en el plazo 
máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir del dia 
siguiente de suscrito el contrato  y trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario para la Prestación Accesoria, contado desde el día siguiente 
de emitida la conformidad técnica por el Laboratorio Central de la puesta 
en operación.  

 

6. Clausulas especiales 
 

6.1. Conformidad de la prestación  
 

6.1.1. Servicio de puesta en operación 
Las áreas encargadas de remitir la conformidad serán:  La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP) otorgara la 

conformidad previa al pago.  La División de Laboratorio Central otorgara la conformidad 
técnica, previa presentación por parte del proveedor de: 

a. Informe técnico describiendo el estado situacional del equipo, 
antes de la intervención debidamente sustentado. 

b. Protocolo de pruebas del Equipo.  
c. Acta de puesta en operación del equipo especializado 

Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) firmado por el profesional o 
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técnico responsable del Proveedor y la División de Laboratorio 
Central de la SUNAT. 

d. Informe técnico del estado final del equipo, indicando las 
recomendaciones para su buen uso. 

e. Entregables documentarios de acuerdo a lo indicado en el Anexo     
N° 01 “Características Técnicas del Servicio” 
 

La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP), comunicará la 
conformidad técnica  mediante correo electrónico al contratista 

 
6.1.2. Servicio de Mantenimiento Preventivo 

Las áreas encargadas de remitir la conformidad serán: 
- La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP) otorgará la 

conformidad previa al pago. 
- La División de Laboratorio Central otorgará la conformidad 

técnica, previa presentación por parte del proveedor de: 
 
a. Un Informe técnico describiendo las intervenciones en averías de 

ser el caso y/o asistencias remotas por VPN o por teléfono en el 
periodo que corresponda,  

b. Protocolo de pruebas del equipo 
c. Un Informe técnico describiendo el estado del sistema del equipo 

con sus componentes y de ser el caso sus accesorios, en el 
periodo correspondiente de la revisión  

d. Un manual de mantenimiento en el periodo correspondiente al 
último semestre. 

e. Entregables documentarios de acuerdo a lo indicado en el Anexo     
N° 01 “Características Técnicas del Servicio” 

 
La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP), comunicará  la 
conformidad técnica  mediante correo electrónico al contratista. 

 
6.2. Forma de pago  

 
6.2.1. Prestación Principal 

El pago total de la prestación se efectuará previa conformidad 
indicada en el numeral 6.1.1. 

 
6.2.2. Prestación Accesoria  

1er. Pago: El 50% del importe correspondiente a la prestación 
accesoria, se abonará luego de realizado el primer mantenimiento 
preventivo al equipo, cuya conformidad para el pago lo otorgará la 
Entidad tal como se indica en el numeral 6.1.2. 
2do. Pago: El 50% del importe correspondiente a la prestación 
accesoria, se abonará luego de realizado el segundo mantenimiento 
preventivo al equipo, cuya conformidad para el pago lo otorgará la 
Entidad tal como se indica en el numeral 6.1.2. 

 
6.3. Fórmula de reajuste  

No aplica. 
 

6.4. Sistema de Contratación 
El sistema de contratación es a Suma Alzada. 
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6.5. Penalidades aplicables  
La Entidad ha considerado la aplicación de la penalidad por mora o atraso 
injustificado. Esta penalidad es de aplicación automática, por el solo 
retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato. 

 
                                             Penalidad diaria =    0.10 x Monto Total    
                                                                              F x Plazo en días 

 
Donde F tendrá el valor de 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 
El monto máximo de la penalidad aplicable será el equivalente al 10% del 
monto total contratado. La penalidad no será aplicable a los días otorgados 
para levantamiento de observaciones. 

 
6.6. Adelantos  

No corresponde 
 

6.7. Subcontratación  
No corresponde 

 
6.8. Control 

El área que coordinará con el Proveedor y supervisará las labores por 
parte de la Entidad es la División de Laboratorio Central. 

 
6.9. Responsabilidad por vicios ocultos  

El contratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de los bienes y servicios ofertados por un plazo no menor a un (1) 
año contado a partir de otorgada la conformidad por la Entidad. 

 
6.10. Requisitos del proveedor y su personal 

 
6.10.1. Del Proveedor  

El Proveedor debe contar con autorización y/o representación 
vigente de la marca Perkin Elmer para brindar el servicio de 
puesta en operación del equipo especializado Espectrómetro 
Infrarrojo con formador de Imágenes de la marca Perkin Elmer 
 
El cual será acreditado mediante Certificado, Constancia u otro 
documento en el que se demuestre de manera fehaciente contar 
con la autorización y/o representación. 
 
La documentación que acredita el requisito debe ser presentada 
en la etapa de presentación de ofertas 
 

6.10.2. Del Personal 
Para la ejecución del servicio se requiere contar como mínimo 
con (01) Profesional, especializado en instalación y/o puesta en 
operación y/o  mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con formador de Imágenes de la marca 
Perkin Elmer 

 
Profesional Especializado   
El personal clave requerido como PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO, deberá tener una experiencia no menor de 
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doce (12) meses   en servicios de instalación y/o puesta en 
operación y/o  mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y 
Analizador Termogravimétrico. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado 

 
Este profesional será responsable del servicio y firmará las Actas 
e Informes correspondientes. 

 
Capacitación 
Deberá contar con no menos de sesenta (60) horas de 
capacitación  en instalación y/o puesta en operación y/o 
mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o verificación de 
funcionamiento del equipo Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 

La documentación que acredita el requisito debe ser presentada 
en la oferta. 

 
6.11. Otras Obligaciones del Contratista  

 
Respecto a las comunicaciones durante la ejecución del servicio, el 
contratista deberá comunicar a la UEIPS, lo siguiente:  

 
- Nombre y número de DNI del personal que designaran como responsable para 

las coordinaciones con UEIPS, durante la ejecución de los trabajos.  
 

- Teléfono fijo, teléfono celular y/o correo electrónico de las personas designadas 
por la empresa contratista, en caso de existir algún cambio de número durante 
el desarrollo del proceso, el mismo deberá ser comunicado a la UEIPS en un 
plazo de 02 días calendario. 

 
6.11.1. El personal a cargo de la ejecución de la prestación debe exhibir  

de forma permanente, durante la ejecución del servicio, el 
fotocheck que lo identifique como personal del proveedor. La 
División de Laboratorio Central, será la encargada de supervisar el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
6.11.2. Todo daño o perjuicio que, durante la ejecución de los trabajos 

sufrieran los bienes de la Entidad o de terceros, producto de la 
ejecución de la contratación, será de entera responsabilidad del 
proveedor, debiendo éste subsanar a su costo, en forma 
inmediata los daños ocasionados, sin perjuicio de las acciones 
legales a que hubiere lugar. Para tal efecto, el proveedor deberá 
reemplazar el bien dañado con uno nuevo, de similares 
características, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
suscitado el hecho que ocasionó el daño o perjuicio.  

  
6.11.3. El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido 

en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado 
mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
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uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 
presente contratación dentro de las instalaciones de la SUNAT; 
así como garantizar la contratación de los respectivos seguros 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
6.11.4. Del mismo modo, el Proveedor se compromete a cumplir y 

respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de LA 
SUNAT, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores 
al inicio de la prestación materia de convocatoria.” 

 

6.11.5. El Contratista deberá proporcionar a su personal, todos los 
equipos, instrumentos y herramientas en buenas condiciones de 
uso y seguridad, y su personal deberá estar provisto de los 
elementos de seguridad industrial mínimos exigidos (cascos, 
uniformes, botas, guantes, anteojos, correas de seguridad, etc.), 
para la ejecución de los trabajos. Incluyendo las referidas a 
normas sanitarias derivadas de la Emergencia por el Covid-19. 
 

6.11.6. Seguros aplicables 
 

a. El contratista debe cumplir con las regulaciones laborales 
respecto a la seguridad de su personal, que debe contar 
con las pólizas de seguro para trabajos de alto riesgo 
(Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -SCTR) 
emitida por empresas aseguradoras autorizadas por la 
SBS. Asimismo, dichos seguros deben encontrarse 
vigentes durante toda la prestación. 

b. El contratista debe garantizar que su personal cuente con 
las herramientas, indumentaria y mecanismos de 
seguridad adecuados. El contratista es responsable de 
los daños y/o accidentes ocasionados a terceros, durante 
la ejecución de las actividades de la prestación. 

c. Todo este trabajo encomendado se realizará con los 
seguros correspondientes (SCTR vigentes e implementos 
EPP), bajo responsabilidad del contratista de velar por su 
personal técnico. No se permitirá que el personal técnico 
realice labores sin contar con los seguros respectivos y 
los mecanismos de seguridad y protección. 

d. El traslado y seguridad de los bienes durante el mismo es 
responsabilidad del contratista. 
 

6.11.7. Reemplazo o retiro del personal asignado al servicio 
Si el proveedor decidiera reemplazar al personal asignado para 
la ejecución de los servicios (profesional o técnico), deberá 
reemplazarlos por personal que cumpla por lo menos con las 
mismas condiciones establecidas en el contrato y los 
documentos que lo componen, previa aprobación de la 
Coordinación de Ejecución de Proyectos de la UEIPS, quien 
contará con un plazo de 5 días calendario para emitir su opinión.  
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7. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

7.1. EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a 
terceros, sin previa autorización escrita de LA SUNAT, toda información 
que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de 
las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante 
el proceso de selección (procedimientos de selección o contratación por 8 
UIT) o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare 
estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. 

 
7.2. EL CONTRATISTA deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y 

reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a 
la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de selección y la 
ejecución del Contrato quedando prohibida revelarla a terceros. 

 
7.3. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también 

la que se genera durante la realización de las actividades previas a la 
ejecución del Contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se 
haya concluido el Contrato. 
 

7.4. Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos y demás datos compilados o recibidos por EL 
CONTRATISTA. 
 

7.5. Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al 
procedimiento de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no 
podrá ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o de 
difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de 
LA SUNAT. 

 
7.6. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, 

programas informáticos y todos los demás que formen parte de su oferta y 
que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva 
propiedad de LA SUNAT. En tal sentido, queda claramente establecido que 
EL CONTRATISTA no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, 
ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los 
que se deriven de la ejecución del presente Contrato. 

 
8. CLAUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL / RESPONSABILIDAD 

 
8.1. EL CONTRATISTA se compromete a no usar el nombre de la SUNAT ni 

hacer referencia al bien materia del presente Contrato, en cualquier 
promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de la SUNAT. Los 
documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, 
programas y todos los demás que formen parte de su oferta y que se 
deriven de las prestaciones contratadas serán de propiedad exclusiva de la 
SUNAT. La SUNAT no se hace responsable por el uso por cuenta del 
contratista respecto de productos protegidos por las leyes aplicables a 
derechos de propiedad intelectual nacional o internacional. 

 
8.2. EL CONTRATISTA deberá indemnizar y eximir de cualquier 

responsabilidad a LA SUNAT y a sus empleados y funcionarios, por 
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, 
demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, 
incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales 
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pueda incurrir LA SUNAT como resultado de cualquier trasgresión o 
supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño 
registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma 
existente a la fecha del Contrato debido a la instalación del servicio por 
parte de EL CONTRATISTA. 
 

8.3. Si se entablara una demanda o reclamación contra LA SUNAT como 
resultado de cualquiera de las situaciones indicadas, LA SUNAT notificará 
con prontitud al contratista, y éste podrá, a su propio costo y a nombre de 
LA SUNAT, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a 
cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas 
o reclamaciones. 
 

8.4. Si EL CONTRATISTA no cumpliese con la obligación de informar la Entidad 
dentro del plazo de ley contado a partir de la fecha del recibo de tal 
notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o 
reclamación, LA SUNAT tendrá derecho a emprender dichas acciones o 
reclamaciones a nombre propio. 
 

8.5. La SUNAT se compromete a brindarle al contratista, cuando éste así lo 
solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para que EL 
CONTRATISTA pueda contestar las citadas acciones legales o 
reclamaciones. La Entidad será reembolsada por EL CONTRATISTA por 
todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. 

 
9. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR POR EL CONTRATISTA. 
 
N° Documentación Oportunidad de presentación 
1 Correo electrónico del Contratista, para notificaciones 

operativas de la prestación 
A los tres (03) días calendario 
contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato. 
Serán entregado  vía Mesa de 
Partes de la UEIPS, ubicada en la 
Av. Canaval y Moreyra 595 – San 
Isidro. Salvo que por medidas 
sanitarias se disponga la entrega 
virtual.    

2 Personas de contacto durante la ejecución del 
contrato. 

3 Plan de Trabajo para la puesta en operación y 
mantenimiento preventivo por 12 meses del 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y 
Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 
 

4 Prestación Principal  
Las áreas encargadas de remitir la conformidad 
serán: 
*La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP) 
otorgará la conformidad previa al pago. 
*La División de Laboratorio Central otorgará la 
conformidad técnica, 
previa presentación por parte del proveedor de: 

- Informe técnico describiendo el estado situacional del 
equipo, antes de la intervención debidamente 
sustentado. 

- Protocolo de pruebas del Equipo.  
- Acta de puesta en operación del Equipo Espectrómetro 

Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) firmado por el 
profesional o técnico responsable del Proveedor y la 
División de Laboratorio Central de la SUNAT 

- Informe técnico del estado final del equipo, indicando 
las recomendaciones para su buen uso. 

- Entregables documentarios de acuerdo a lo indicado en 
el Anexo     N° 01 “Características Técnicas del 

Requisito para la conformidad 
técnica (previo al pago) en un plazo 
máximo de tres (03) días 
calendario de haber culminado  
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N° Documentación Oportunidad de presentación 
Servicio” 

 
Prestación Accesoria  
Las áreas encargadas de remitir la conformidad 
serán: 
*La Coordinación de Ejecución de Proyectos (CEP) 
otorgara la conformidad previa al pago. 
*La División de Laboratorio Central otorgara la 
conformidad técnica, previa presentación por parte del 
proveedor de: 

 
- El Contratista deberá entregar un Informe técnico 

describiendo las intervenciones en averías de ser el 
caso y/o asistencias remotas por VPN o por teléfono en 
el periodo que corresponda. 

- Protocolo de pruebas del Equipo 
- El Contratista deberá entregar un Informe técnico 

describiendo el estado del sistema del equipo con sus 
componentes y de ser el caso sus accesorios en el 
periodo correspondiente de la revisión en el periodo 
correspondiente de la revisión. 

- El Contratista deberá entregar un manual de 
mantenimiento en el periodo correspondiente al último 
semestre. 

- Entregables documentarios de acuerdo con lo indicado 
en el Anexo     N° 01 “Características Técnicas del 
Servicio” 

5 Finalizado cada mantenimiento preventivo, el 
Contratista debe presentar un informe técnico.  

En un plazo máximo de tres (03) 
días calendarios contados a partir 
de la culminación del 
mantenimiento. 

 
10. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL COVID-19 

En cumplimiento de las leyes y toda normativa vigente, que regule la ejecución 
de trabajos durante la emergencia sanitaria, los contratistas son responsables 
obligatoriamente de asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al 
riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19, así como seguir los protocolos 
legales en caso de producirse el contagio.  
El contratista adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
normativa vigente referida a la prevención y control del COVID-19, y las que se 
emitan, desde la firma del contrato hasta su conformidad, bajo responsabilidad 
del propio contratista. . El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a 
paralización o resolución del contrato, por culpa del contratista.  

La normatividad vigente a cumplir es la siguiente (sin que esta lista sea limitativa, 
sino tan solo referencial): 
 
a. Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del 

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 
incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” 

b. Resolución Ministerial N° 055-2020-TR: Aprueban el documento 
denominado Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral 

c. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA - "Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19" 

d. Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA - Modifican lineamientos para 
la vigilancia de la salud de trabajadores con riesgo de COVID-19. 

e. Resolución N° 077-2020/SUNAT - Mesa de Partes Virtual de SUNAT 
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f. Decreto Legislativo N° 1486 - Disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas 

g. Decreto Legislativo N° 1500 - Medidas especiales para reactivar mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19 

h. Decreto Legislativo Nº 1505 - Medidas temporales excepcionales en 
materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

i. Resolución Ministerial 283-2020-MINSA -           Modifican lineamientos 
para la vigilancia de la salud de trabajadores con riesgo de COVID-19 

j. Cualquier otra norma o dispositivo legal que se implemente durante la 
emergencia sanitaria. 
 

11. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
 
11.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

11.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 a) Profesional responsable: 

Requisitos 
01 profesional: Ingeniero Electrónico ó Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero 
Electricista o Ingeniero Químico o Químico o Físico  
 
Acreditación: 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, será verificado por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través 
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 
siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 

 
Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota cuando la formación 
académica sea el único requisito referido a las calificaciones del personal clave que se haya 
previsto. Ello a fin que la Entidad pueda verificar los grados o títulos requeridos en los portales web 
respectivos.  

 
En caso EL TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 
 
 

11.1.2 CAPACITACIÓN 

 a) Profesional responsable 
Sesenta (60) horas de capacitación  en instalación y/o puesta en operación y/o 
mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o verificación de funcionamiento del equipo 
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS 
DOCUMENTOS, que acrediten fehacientemente la capacitación. 
 

11.1.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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 a) Profesional Especializado 
 
Requisitos 
El PROFESIONAL ESPECIALIZADO, deberá tener una experiencia no menor de doce 
(12) meses   en servicios de instalación y/o puesta en operación y/o  mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de equipo ESPECTRÓMETRO INFRARROJO CON 
FORMADOR DE IMÁGENES Y ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento 

  En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se 
debe considerar el mes completo. 
  Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
  Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función 

propia del cargo o puesto requerido en las bases. 
 

11.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/182,500 
(Ciento ochenta y dos mil quinientos soles) por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
Servicio de instalación y/o repación y/o mantenimiento y/o verificación de 
funcionamiento de Espectrómetro Infrarrojo o Formador de imágenes  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, 

                                                           
1
  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
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correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación 
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En 
caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº   referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 

Importante 

                                                                                                                                                                          

Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde 
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 
  En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos 
integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a 
ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o 
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación 
de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede 
solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de 
estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que 
deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de 
las bases. 

  Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 
documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 
Servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo 
ESPECTRÓMETRO INFRARROJO CON FORMADOR DE IMÁGENES Y 
ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA-FTIR-FI) para el proyecto 
“Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” 
Código único de Inversiones N°  2131953. 
 
A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
Servicio de puesta en operación y mantenimiento preventivo del equipo especializado  
Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
(TGA-FTIR-FI) para el Proyecto “Construcción e Implementación del Laboratorio Central 
de la SUNAT” - Código único de inversiones N° 2131953  
 

2. ALCANCE DEL SERVICIO  
 

El alcance del servicio comprende la puesta en operación y Mantenimiento preventivo 
del equipo especializado Espectrómetro Infrarrojo con Formador de Imágenes y 
Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) del proyecto “Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” - Código único de inversiones N° 
2131953. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD / UNIDAD 
MEDIDA 

1 
 
 
 
 

 

Prestación Principal 
Servicio de puesta en operación del equipo Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador 
Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) Modelo FRONTIER-
TGA8000-SPOTLIGHT400 - Número de serie 108484-
526B17021409-108476 - marca PERKIN ELMER 

01 / servicio 
 
 

Prestación Accesoria  
Comprende mantenimiento preventivo( Plazo 12 meses – 
se realizará semestralmente durante el plazo) 

02/ servicios 
 

 
2.1. CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Servicio de puesta en operación del Espectrómetro Infrarrojo con Formador 

de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 
 

Marca   : PERKIN ELMER 
Modelo   : FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400 
Número de serie  : 108484-526B17021409-108476 
 
El servicio comprende la puesta en operación del equipo Espectrómetro Infrarrojo 
con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) que 
incluyen los materiales y/o accesorios, suministro de repuestos, la supervisión, 
calibración y pruebas de funcionamiento del equipo denominado Espectrómetro 
Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-
FI)”: 
 
Las características de los trabajos a realizarse en el Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI)  se 
describen a continuación: 
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a. Suministro de los repuestos siguientes para la puesta en operación:  Repuestos según el siguiente cuadro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Provisión de Nitrógeno Líquido (10 litros aprox para la puesta en 
Operación).  Provisión de consumibles necesarios para la puesta en operación y para 
el  funcionamiento del equipo durante el primer año   Cambio de partes, alineamiento y calibración. 

 
b. Actividades para la puesta en operación  Pruebas  iniciales de funcionamiento a los siguientes componentes: 

 Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI) 
(Spotlight) 

 Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-IR) 
 Analizador Termogravimétrico (TGA 8000)  Instalacion de repuestos en el Microscopio Infrarrojo con Formador de 

Imágenes (FI) (Spotlight) 
 Retiro de partes dañadas. 
 Instalación de repuestos. 
 Llenado de Detector con Nitrógeno Liquido 
 Calibración de apertura de microscopio. 
 Pruebas de inicialización de microscopio. 
 Llenar el detector con N2 Liquido 
 Alinear los espejos y el cassegrain para conseguir la máxima 

energía en el detector.  Revisión y configuración del Microscopio Infrarrojo con Formador de 
Imágenes (FI) (Spotlight)  Pruebas  de funcionamiento del Microscopio Infrarrojo con Formador de 
Imágenes (FI) (Spotlight)  Revisión y configuración Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-IR)  Pruebas  de funcionamiento del Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER 
FT-IR)  Revisión y configuración del Analizador Termogravimétrico (TGA 8000)  Pruebas de funcionamiento del  Analizador Termogravimétrico (TGA 
8000)  Pruebas y puesta en operación del Espectrómetro Infrarrojo con 
Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 
 
 
 
 
 
 

ITEM 
NÚMERO DE 

PARTE 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 L1860274 
UPPER CASSEGRAIN 
ASSEMBLY(SET DE ESPEJOS 
REFLECTORES SUPERIOR) 

01 UND 

2 N1870109 
LOWER CASSEGRAIN ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJOS REFLECTORES 
INFERIOR) 

01 UND 

3 L1860290 
VIS/IR MIRROR ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJO VISIBLE / 
INFRARROJO) 

01 UND 

4 L1860292 
TRANS/REFL ASSEMBLY 
(SET DE ESPEJOS PARA 
TRANSMITANCIA/REFLACTANCIA) 

01 UND  

5 L1860509 LOWER ILLUMINATOR ASSEMBLY 
SET PARA ILUMINACIÓN INFERIOR) 

01 UND 
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2.1.2 Mantenimiento Preventivo del Espectrómetro Infrarrojo con Formador de 
Imágenes y Analizador Termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) 

 
Marca   : PERKIN ELMER 
Modelo   : FRONTIER-TGA8000-SPOTLIGHT400 
Número de serie  : 108484-526B17021409-108476 
 

El servicio comprende el mantenimiento preventivo por doce (12) meses del 
Espectrómetro de Infrarrojo con formador de imágenes y analizador 
termogravimétrico; que incluyen los materiales y/o accesorios, la supervisión, 
calibración y pruebas de funcionamiento. 

Las características de los trabajos a realizarse en el Espectrómetro de Infrarrojo 
con formador de imágenes y analizador termogravimétrico (TGA-FTIR-FI) se 
describen a continuación: 

a. Cambio de partes para el mantenimiento preventivo del  Espectrómetro de 
Infrarrojo con formador de imágenes y analizador termogravimétrico (TGA-
FTIR-FI)  los cuales se detallan a continuación:  Paquete Desecantes para Purga : Se realizará en el primer y segundo 

mantenimiento  Tubo Laser (Helio, Neón) :Se realizará en el primer mantenimiento   Fuente para Spectrum : Se realizará en el segundo  
 

b. Dos servicios de mantenimiento con periodicidad semestral (el primero en el 
mes 6 y el segundo en el mes 12 del servicio)  los que estarán detallados en el 
cronograma de mantenimiento preventivo que presentará la empresa. A 
continuación, se describe la actividad del mantenimiento preventivo: 

 
1. Microscopio Infrarrojo con Formador de Imágenes (FI) (Spotlight)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y actualizar si la 

operación lo requiere.  Revisar y limpiar el ventilador  Revisar el detector  Revisar la estación de control de movimientos X-Y-Z.  Revisar los motores de control de posición.  Limpiar el exterior del instrumento   Verificar las fuentes de potencia para los adecuados voltajes de salida  Verificar la línea de voltaje AC para los niveles apropiados para el 
Instrumento, entre VIVO, NEUTRO y TIERRA  Llenar el detector con N2 líquido (para el  1er y 2do mantenimiento)  Alinear los espejos y cassegrain para conseguir la máxima energía en el 
detector al finalizar el mantenimiento al equipo    Revisar y ajustar la apertura de la cámara  Verificar la calidad de imagen  Verificar la correcta inicialización del instrumento al finalizar el 
mantenimiento   Realizar la verificación de operación de rutina.  Realizar la verificación de operación del accesorio ATR  Revisar cualquier ajuste, alineamiento y resultados de pruebas 
realizadas durante la visita, con personal asignado de la Entidad.  Revisar el mantenimiento de rutina con personal asignado de la Entidad. 
 

2. Espectrómetro Infrarrojo (FRONTIER FT-IR)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y actualizar si la 
operación lo requiere.  Revisar y limpiar el ventilador  Revisar y limpiar la fuente IR y el espejo frente a ella.  Limpiar exterior del instrumento 
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 Revisar los motores de control de posición.  Limpiar el exterior del instrumento   Verificar las fuentes de potencia para los adecuados voltajes de salida  Verificar la línea de voltaje AC para los niveles apropiados para el 
Instrumento, entre VIVO, NEUTRO y TIERRA  Alinear/Ajustar el láser de acuerdo a las especificaciones.  Alinear el interferómetro para conseguir la máxima energía.  Resetear el reloj de desecantes.  Correr todos los diagnósticos del instrumento.  Realizar la verificación de operación de rutina.   Revisar cualquier ajuste, alineamiento y resultados de pruebas 
realizadas durante la visita, con el cliente.  Revisar el mantenimiento de rutina con personal asignado de la Entidad. 

 
3. Analizador Termogravimétrico (TGA 8000)  Verificar la revisión del firmware del instrumento y actualizar si la 

operación lo requiere  Inspeccionar y limpiar las zonas de ventilación.  Revisar la cubierta externa del horno. Cambiar de ser necesario  Revisar la purga, ajustar de ser necesario  Verificar el sistema de enfriamiento (Si aplica).  Limpiar el exterior del instrumento.  Revisar todas las conexiones eléctricas  Revisar y limpiar las tarjetas electrónicas.   Verificar todas las fuentes de voltaje  Correr 1 material de referencia  Realizar una verificación final de la operación del sistema completo.  Revisar el trabajo realizado con personal asignado de la Entidad.  Revisar los procedimientos de mantenimiento de rutina con personal 
asignado de la Entidad. 

 
2.1.2.1. Condiciones de servicio de Mantenimiento  Visitas periódicas de mantenimiento preventivo por personal 

calificado, con el fin de anticiparse a las averías, emergencias o 
irregularidades de funcionamiento, dedicando en especial atención 
a todos los dispositivos de seguridad y elementos vitales del equipo 
dentro de la jornada laboral, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 
horas. Dichas visitas se realizarán con un mínimo de una (01) vez 
al mes.  El mantenimiento preventivo incluye el ajuste, la calibración, 
limpieza y lubricación del equipo, así como los repuestos y 
consumibles detallados en los numerales precedentes.  Atención de avisos de averías y emergencias, servicio de 24 horas 
de atención de avisos de averías y emergencias, con 
desplazamiento de los técnicos las 24 horas, incluyendo días 
festivos.  El servicio de mantenimiento incluye la Mano de Obra, materiales, 
herramientas e instrumentos que sean necesarios para efectuar los 
trabajos de mantenimiento preventivo; y efectuar una visita de 
inspección y revisión en forma rotativa, realizando las operaciones 
y trabajos necesarios a los equipos.   En el caso de que fuera necesario efectuar alguna reparación y/o 
cambio de repuestos mayores, etc. dicho trabajo será efectuado y 
facturado por separado, previa aceptación del presupuesto 
correspondiente y gestión administrativa por parte de la Sunat.   El servicio debe cubrir cualquier llamada de emergencia durante las 
24 horas de los 365 días del año (incluyendo feriados).  
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 Después de cada mantenimiento realizado, el Contratista 
presentará el informe respectivo, en donde se detallará los trabajos 
realizados y las observaciones que se puedan encontrar durante el 
servicio, así como las recomendaciones que pudieran 
corresponder. 

 
2.1.3 Lugar de ejecución 
El contratista  deberá ejecutar la prestación en el lugar de la obra: "Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” Código único de inversiones N° 
2131953, que se encuentra localizado en la esquina de Jirón Paz Soldán con Calle 
Colón, en el distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callo, Región Callao). 

 
2.1.4 Pruebas  El contratista en forma conjunta con la División de Laboratorio Central de la 

SUNAT efectuarán las pruebas de la presente prestación.  De existir observaciones, la SUNAT comunicará al contratista, otorgándole un 
plazo para subsanar no mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de 
la complejidad. Si pese al plazo otorgado el contratista no cumple con 
subsanar se aplicará la penalidad respectiva 

 
2.1.5 Entregables documentarios 

 
Prestación principal: 
a. Informe técnico del estado situacional de equipos y/o sistemas, antes de la 

intervención debidamente sustentado. 
b. Acta de puesta en operación del equipo firmado por el profesional responsable 

del Contratista y de la División de Laboratorio Central.  
c. Informe técnico del estado final de los equipos, indicando las 

recomendaciones para su buen uso. 
d. Garantías del servicio 
e. Plan y cronograma de mantenimiento preventivo 
f. Claves de acceso de los equipos para su uso y operación. 
g. Manual de operación y mantenimiento 
h. Protocolo de arranque u operación y pruebas 
i. Relación de personal y apoyo técnico durante el periodo de garantía, 

indicando teléfono de contacto y correo electrónico para notificaciones. 
Cualquier cambio deberá ser comunicado a la Entidad dentro de las 24 horas. 

 
Prestación accesoria : 
a. Acta de conformidad del mantenimiento preventivo firmado por el profesional 

responsable del Contratista y de la División de Laboratorio Central. 
b. Informe técnico del estado final del equipo, indicando las recomendaciones 

para su buen uso 
 

5.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a. El contratista que ejecute los trabajos deberá garantizar el orden y limpieza 
permanente del lugar de trabajo y la eliminación inmediata del material excedente. 

b. El personal del contratista deberá estar provisto de los elementos de seguridad 
industrial mínimos exigidos para la ejecución de sus trabajos como casco, uniforme, 
botas, guantes, anteojos, etc., incluyendo los referidos a normas sanitarias derivadas 
de la Emergencia por el Covid-19. 

c. Todo daño o perjuicio a los bienes de la Institución o de terceros, producto de la 
ejecución de los trabajos será de entera responsabilidad del contratista; debiendo 
éste subsanar de forma inmediata los daños ocasionados o el reemplazo de los 
bienes afectados. 

d. El contratista deberá garantizar la calidad del servicio, incluyendo materiales y el 
buen estado del embalaje al ser recepcionado por el personal encargado de la 
División de Laboratorio Central de la SUNAT. 
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B. PLAZO DE EJECUCION  
 
Los servicios correspondientes a la Prestación Principal deberán estar culminados en el 
plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato y trescientos sesenta y cinco (365) días calendario para la Prestación 
Accesoria, contado desde el día siguiente de emitida la conformidad técnica por el 
Laboratorio Central de la puesta en operación. 
 
Para efectos de la ejecución del servicio dentro de las instalaciones señaladas, el 
contratista deberá entregar a la UEIPS SUNAT la relación del personal con sus datos y 
SCTR vigente para el periodo de ejecución del trabajo. El contratista será responsable 
de los retrasos ocasionados por las restricciones de ingreso de quienes no figuren en 
dichas listas. 
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Formato N° 29 – “Verificación de documentos e información 
mínima necesaria para viabilizar la gestión de estandarización” 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA 
VIABILIZAR LA GESTIÓN DE ESTANDARIZACIÓN 

 

DETALLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE E ÍTEM DEL PROCEDIMIENTO 

CODIGO Y DESCRIPCIÓN 

Contratación del Servicio de Puesta en operación y mantenimiento 
preventivo del Equipo especializado denominado Espectrómetro 

Infrarrojo con Formador de Imágenes y Analizador Termogravimétrico 
(TGA-FTIR-FI) de la marca Perkin Elmer del Proyecto “Construcción e 
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT” Código Único de 

Inversiones N° 2131953 

ÍTEM DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Único 

 

ITEM LISTA DE VERIFICACIÓN 

OBRA EN EL 
EXPEDIENTE NRO 

FOLIOS OBSERVACIONES 

Si No 
No 

aplica 

       

1. 

INFORMES TÉCNICOS 
- Informe Técnico que aprueba el proceso de estandarización 

de BB y SS 
X 

  
    

- Informe Técnico Previo de Evaluación de Software 
  

X     

       

2. 
  

DOCUMENTOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- EETT o TdR del bien o servicio requerido, según 

corresponda, suscritos por el área usuaria, y de ser el caso, 
por el área técnica que intervino en su elaboración. 

X       

- 
Otros documentos. X     

Documento de 
características 
técnicas del servicio 

        

3. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 
- Se posee determinado equipamiento o infraestructura 

preexistente, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u 
otro tipo de bienes, así como de ciertos servicios 
especializados. 

X        

- Los bienes o servicios que se desean contratar resultan 
complementarios o accesorios al equipamiento o 
infraestructura preexistente.   

X 
 

      

-  Los bienes o servicios que se desean contratar son 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, 
operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente. 

X 
 

      

  

4. 

REQUSITOS QUE DEBE CONTENER COMO MÍNIMO EL INFORME TÉCNICO 
- La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente 

se detalla correctamente en el informe. 
X         

- 

En la descripción del bien o servicio requerido, se detalla con 
claridad la marca o tipo de producto, así como las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, según 
corresponda. 

X         

- 
Se detalla con claridad el uso o aplicación que se le dará al 
bien o servicio requerido. X         

- 

En la justificación de la estandarización, se describe 
objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de los 
presupuestos para la estandarización antes señalados y 
finalmente la incidencia económica de la estandarización. 

X         

- Se indica el periodo de vigencia que deberá tener la 
estandarización. 

X         

- 
En el informe se consigna el nombre, cargo y firma de la 
persona responsable de la evaluación que sustenta la 
estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria. 

X         

- Se señala la fecha de elaboración del Informe Técnico. X         
 

Este Formato debe contener el V°B° del Especialista en contrataciones encargado de la verificación, así como del Jefe inmediato superior de éste. 

 


