Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

TERMINOS DE REFERENCIA
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‘ Consultor Nacional — Programador Java (PRJ)
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| Realizar actividades de apoyo a la construccion y pruebas
| unitarias de componentes del nuevo Sistema de
informacién del Nuevo Proceso de Despacho aduanero
NPDA-NSIGAD: Componente 6 de Manifiesto de Carga:
Componente tecnologico (WS, Herramientas del SEIDA y
otros)
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En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecio el
Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de
cambios en las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion
significativa de los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la
aplicacién de informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de
informacion y comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo
sistema de informacion y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo
Sistema Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).
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Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implenientacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega répida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracion con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la
aplicacion de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos y
registro de operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos
integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado
de Gestién Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de
llo, Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en
los componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catilogos y operadores de
comercio exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de
estabilizacion, requieren ser completados y a su vez implantados en las demas
dependencias aduaneras, lo cual conlleva la realizacién de adecuaciones y ajustes,

asi como la incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las
citadas dependencias.
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Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye en la construccion del Componente &
de Manifiesto de Carga: Componente tecnolégico (WS, Herramientas del SEIDA y
otros), para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA) - Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion
y estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacion, a fin de
oder cumplir con el compromiso de la adopcién de la Nueva Ley de Aduanas, como
lanto a las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:
) 1. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.
| 2. Informe de definicion conteniendo el Modelo de Negocio.
. 3. Codigo fuente, documentacién de usuario y de sistema existente en el sistema
actual.
f{ 4. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacién de la SUNAT (MDSI).
o 5. Cronograma de actividades asignadas.
6. Otra informacion: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
M normas y procedimientos establecidos,
, | IV. ALCANCE DEL TRABAJO
L La consultoria incluira las siguientes actividades:
I - Construccién en lenguaje Java J23EE 1.3 o superior, de nuevos requerimientos
'_ y ajustes respecto al Componente 6 de Manifiesto de Carga: Componente
tecnologico (WS, Herramientas del SEIDA vy ofros), con pruebas satisfactorias
0 de su funcionamiento (pruebas unitarias y funcionales).
| - Revision de pares del software construido
- - Elaboracion de la documentacion de la construccion, realizada segin MDS! de
la SUNAT: Especificaciones de configuracion requeridas para la puesta en
i marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacion de dicha
‘_ construccion al personal de planta.
- - Apoyo en [a estabilizacion del software
- - Presentacion de informes que le sean requeridos por Ia Gerencia de Desarrolio
Ifi de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
B terminos de referencia
- Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por
. la Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros
b
-

V.  RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la consultoria son los siguientes, en lo que respecta al

‘ ; Componente 6 de Manifiesto de Carga: Componente tecnolégico (WS, Herramientas
- del SEIDA y otros):

1. Software del Nuevo SIGAD completado, ajustado, dptimo, construido y probado
(pruebas unitarias y funcionales) :

2. Informe de revision de pares de software construido

3. Docurmentacién de! software: Especificaciones de configuracion requeridas para
la puesta en marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacién de
dicha construccion al personal de planta

4. Otros informes u otra documentacion relacionada, que le sea requerida.

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacion Académica

Egrésado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines.

2. Experiencia General

Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccion de sistemas
de informacion
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- Experiencia especifica de trabajo minima de 1 afio y medio, durante los ultimos
3 arfos, en la construccion de aplicaciones basadas en el estandar j2EE y/o
frameworks Java; deseable Spring, Ibatis, AJAX, Dojo.

- Conocimiento de UML para la lectura de los modelamientos de analisis y disefio
orientado a objetos

- Experiencia minima de un afio de desarrollo con base de datos relacionales

" ORACLE o similares

- Inglés Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas informaticas e
internet).

- Deseable con conocimientos de :

e Herramienta de Madelamiento Power Designer

Tecnologia Web services

XML

Weblogic version 8 en adelante

Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan
acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En
caso de que algun consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola
discrecion podré rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan.

LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién, brindara
las facmdades que requiera para €l desarrollo de la consultoria.

COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacion general de la consuttorla estara a cargo de la Unidad Coordinadora
del Proyecto.

La coordinacion técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion

CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios,

El monto de la consultoria es de US$ 15,000.00 délares americanos, incluido
impuesto, pagadero en (08) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:
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N a. Componentes | de Manifiesto de
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1 - | 1. Construccion y pruebas unitarias A[ flnahzar eI 2 500
para completar, implantar y estabilizar '
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Carga

b. Consultas de informacién del
manifiesto y sus operaciones, parte 1
2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas

3. Documentacién de las tareas
realizadas

4. Informe de avance

consultoria

1. Construccién y pruebas unitarias

Al finalizar el 2,500
para completar, implantar y estabilizar segundo mes del
el NSIGAD: inicio de la
a. Componentes |l de Manifiesto de consultoria
Carga
b. Consulias de informacion del
manifiesto y sus operaciones, parte 2
2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas
3. Documentacion de las tareas
realizadas
4. Informe de avance
1. Construcciéon y pruebas unitarias | A finalizar el tercer 2.500
para completar, implantar y estabilizar | mes del inicio de |a
el NSIGAD: Verificacidn y ajustes a consultoria
esquema electrénico de informacion
de Manifiesto de carga, parte 1
2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas
3. Documentacion de las tareas
realizadas
4. Informe de avance
1. Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2,500
para completar, implantar y estabilizar cuarto mes del
el. NSIGAD: Verificacion y ajustes a inicio de la
esquema electronico de informacion consultoria
de Manifiesto de carga, parte 2
2. Oftras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas
3. Documentacién de las tareas
realizadas
4. Informe de avance
1. Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2 500
para completar, implantar y estabilizar quinto mes del
el NSIGAD: procesos automatizados, inicio de la
parte 1 _ consultoria
2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas
3. Documentaciéon de las tareas
realizadas
4. Informe de avance
1. Construccion .y pruebas unitarias | A finafizar el sexto 2,500

para completar, implantar y estabilizar
el NSIGAD: procesos automatizados,
parte 2.

2. Oftras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas

3. Documentacion de las tareas
realizadas

4. Informe de avance final

mes del inicio de la
consultoria
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El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
aplicara - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones — SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
contrato.
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La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba ios Entregables

presentados. Asimismo, para el ultimo entregable es necesaria ademas la aprobacion
previa del BID.
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Xll. FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.
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