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Consultor Nacional — Analista de Documentacién y Pruebas

| Realizar actividades de pruebas del Sistema de Informacion
para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero NPDA y
Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera — Nuevo
SIGAD, para los componentes de Ingreso y Carga (Grupo
3).
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ANTECEDENTES

En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la l.ey General de Aduanas, se establecié el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en
las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduceion significativa de
los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la aplicacion de
informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de informacion vy
comunicaciones. Por elio, es necesaria la implementacion de un nuevo sistema de
informacién y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo Sistema
Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).

iy

[

-

—_

C

Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacién del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracion con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla |a aplicacién
de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos y registro de
operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado de
Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de tlo,
Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en los
componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catalogos y operadores de comercio
exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de estabilizacién,
requieren ser completados y a su vez implantados en las demas dependencias
aduaneras, o cual conlleva la realizacion de adecuaciones y ajustes, asi como la
incorporacion de la casuistica detectada en las operacicnes de las citadas
dependencias.
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Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye las actividades de pruebas de los
componentes de Ingreso y Carga (Grupo 3), del sistema de informacidn para el Nuevo

Proceso de Despacho Aduanero NPDA y Nuevo Sistema Integrado de Gestion
Aduanera — Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asf como realizar las actividades de ajuste, implantacion y
estabilizacién del Nuevo Sistema Integrado de Gestién Aduanera - Nuevo SIGAD.
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r Comprende también las adecuacicnes al antiguo sistema de informacion, a fin de poder
!_J cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como adelanto
' a L& &fgé:;mﬂc'onalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:

1. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

2. Informe de definicion conteniendo el Modelo de Negocio y el detalle del
modelamiento informatico.

3. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT (MDSH).

4. Cronograma de actividades asignadas.

5. Oftra informacion: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos, normas
y procedimientos establecidos.

ALCANCE DEL TRABAJO

La consuiltorfa incluira las siguientes actividades:

Realizar casos de prueba, conforme a las especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del sistema (Informe de Definicion), para la
verificacion de la construccidn realizada por nuevos requerimientos y ajustes,
en lo que respecta a los componentes de ingreso y de carga {Grupo 3).
Realizar pruebas funcionales, técnicas y de aceptacion del software, de
acuerdo a las especificaciones detalladas en el respectivo en el respectivo
modelamiento del sistema (Informe de Definicién), de la construccién
realizada por nuevos requerimientos y ajustes, en lo que respecta a los
componentes de ingreso y de carga (Grupo 3).

Otras tareas relacionadas al proyecto que le sean asignadas.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados de las consultorias son los siguientes:

- - JInforme de Pruebas por cada pase probado.

- ° Reporte de observaciones encontradas al momento de ejecutar las pruebas.

- Casos de pruebas validados.

- Reporte de errores registrados en el bugzilla producto de las pruebas realizadas.
- Informe de! estado situacional y avance de las pruebas realizadas.

- Oftros informes u otra documentacién relacionada, gue le sea requerida.

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacion Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines; o de carrera técnica de computacidn, informética o afines.

2. Experiencia General
Experiencia general minima de 1 afio en areas de informatica.

3. Experiencia Especifica

- Experiencia especifica de trabajo minima de seis (06) meses en areas de control
de Calidad de Software.

- Experiencia de seis (06) meses como minimo con uso base de datos ORACLE o

ilares
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

- Deseable con conocinientos de :
» Experiencia en programacién java J2EE o Visual Fox.
Conocimiento de UML orientado a objetos.
Manejo de la herramienta JMeter.
Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior,

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan acceso,
durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacior del mismo. En caso de
que algin consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecion
podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria,

COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA ‘

La coordinacion general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora del
Proyecto.

La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacién

CURRICULUM VITAE
Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a los
términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacién de Servicios.

El monto de la consultoria es de US$ 9,000.00 délares americanos, incluido impuesto,
pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:

CBLEL . o] S
1! 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el primer mes del
: respectivo modelamiento del inicio de la
' sistema (informe de Definicion), de consultoria
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo gue
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 3, parie
1).
2. Otfras fareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
3. Documentacion de las tareas
realizadas.
. Informe de Avance.
2 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar e 1,500
especificaciones detalladas en el segundo mes del
respectivo modelamiento del inicio de la
M%Asistema {Informe de Definicion), de consultoria
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la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 3, parte

2).

2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

3. Documentacién de las tareas
realizadas.

4. Informe de Avance.

1. Pruebas, conforme @ las | Al finalizar el tercer | 1500
especificaciones detalladas en el | mes del inicio de la
respectivo modelamiento  del consultoria
sistema (Informe de Definicidn), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 3, parte
3).

2. Otras tareas relacionadas al
proyecto gque le sean asignadas.

3. Documentacién de las tareas
realizadas.

4. Informe de Avance.

1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el |  cyarto mes del
respectivo modeiamiento del inicio de la
sistema (Informe de Definicion), de consultoria
la construccién realizada por huevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 3, parte
4}.

2. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

3. Documentacion de las tareas
realizadas.

4. Informe de Avance.

1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el quinto mes del
respectivo modelamiento del inicio de la
sistema (Informe de Definicidn), de consultoria
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 3, parte
5).

2. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

3. Documentacién de las tareas
realizadas.

4. Informe de Avance.

1. Pruebas, ~conforme @ las | Al finalizar el sexto 1,500

especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicién), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que

—.. respecta a los componentes de

mes del inicio de la
consultoria
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“ ingreso y de carga (Grupo 3, parte
L 6).
2. Otras tareas relacionadas al
[ proyecto que le sean asignadas.
N 3. Documentacién de las tareas
i realizadas.
4. Informe de Avance final.
il
u El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
aplicaré -al valor referencial del cuadro precedente- el tipo de cambio compra publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones —
‘\_! *SBS correspondiente al dia anterior habil a ia fecha de suscripcion del contrato.

La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el (ltimo entregable es necesaria ademas la aprobacién
L previa del BID.

- Xll. FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.

-
i

o

-

1
S—

L

—

-

C

[

C




