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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor Nacional ~ Analista de Documentacion y Pruebas

| Realizar actividades de pruebas del Sistema de Informagion
para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero NPDA y
Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera — Nuevo
SIGAD, para los componentes de Ingreso y Carga (Grupo

1 1).

| 1 Consultor

ANTECEDENTES

En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecid el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en
las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccién significativa de
los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la aplicacion de
informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de informacién y
comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacién de un nuevo sistema de

informacién y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo Sistema
Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).

Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacion del NPDA-NSIGAD, Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sisterna actual que permitan su integracion con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la aplicacion
de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos vy registro de
operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos integrada.

A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sisiema Integrado de
Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de llo,
Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en los
componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catélogos y operadores de comercio
exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de estabilizacion,
requieren ser completados y a su vez implantados en las demas dependencias
aduaneras, lo cual conlleva la realizacién de adecuaciones y ajustes, asi como la

incorporacion de la casulstica detectada en las operaciones de las citadas
dependencias.

Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consulior que apoye las actividades de pruebas de los
componentes de Ingreso y Carga (Grupo 1), del sistema de informacion para el Nuevo

Proceso de Despacho Aduanero NPDA y Nuevo Sistema integrado de Gestion
Aduanera — Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asf como realizar las actividades de ajuste, implantacion y
estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestién Aduanera - Nuevo SIGAD.
Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacién, a fin de poder
cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como adelanto

mﬁ{gag funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.




(-

Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

"

(

lll.  MARCO DE REFERENCIA
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i Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo Io siguiente:

. . Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

»‘ . Informe de definicion, conteniendo el Modelo de Negocic y el detalle del

U modelamiento informatico.

. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT {MDSI).

. Cronograma de actividades asignadas.

. Otra informacién: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos, normas
y procedimientos establecidos.
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IV. ALCANCE DEL TRABAJO
La consultoria incluira las siguientes actividades:

» Realizar casos de prueba, conforme a las especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del sistema (Informe de Definicion), para la
verificacion de la construccion realizada por nuevos requerimientos y ajustes,
en lo que respecta a los componentes de ingreso y de carga (Grupo 1).

* Realizar pruebas funcicnales, técnicas y de aceptacion del software, de

*acuerdo a las especificaciones detalladas en el respectivo en el respectivo
modelamiento del sistema (Informe de Definicién), de la construccion
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realizada por nuevos requerimientos y ajustes, en lo que respecta a los
componentes de ingreso y de carga (Grupo 1).
) » Otfras tareas relacionadas al proyecto que le sean asignadas.

V. RESULTADOS ESPERADOS
Los resuitados esperados de las consultorias son los siguientes:

ey

- Informe de Pruebas por cada pase probado.

- Reporte de observaciones encontradas al momento de ejecutar las pruebas.

- Casos de pruebas validados.

- Reporte de errores registrados en el bugzilla producto de las pruebas realizadas.
- Informe del estado situacional y avance de las pruebas realizadas.

-~ *Otros informes u otra documentacion relacionada, que le sea reguerida.

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacidn Académica
Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines; o de carrera técnica de computacion, informatica o afines.

2. Experiencia General
Experiencia general minima de 1 afio en 4reas de informatica.

3. Experiencia Especifica
- Experiencia especifica de trabajo minima de seis (06) meses en areas de control
de Calidad de Software.

Experiencia de seis (06) meses como minimo con uso base de datos ORACLE o
similares

Deseable con conocimientos de :
* Experiencia en programacion java J2EE o Visual Fox.
¢ Conocimiento de UML orientado a objetos.
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P * Manejo de la herramienta JMeter.
- ¢ Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.
.
|| Vii. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
~ El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
) documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a ia SUNAT a la que tengan acceso,
! ]l durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En caso de
Ig_J que algin consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecion

podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

VIl LUGAR DE LA CONSULTORIA
La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion, brindara

U las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.
IX. COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
- CONSULTORIA
L La coordinacion general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora del
Proyecto.

La coordinacion técnica y apoyo a la consultoria sera a fravés de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de

e

Informacion
H X.  CURRICULUM VITAE
* Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a los
términos de referencia.
[
U Xl. TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS

El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios.

El monto de la consultoria es de US$ 9,000.00 délares americanos, incluido impuesto,
pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:

pN® o e T
1 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el primer mes del
respectivo modelamiento del inicio de la
sistema (Informe de Definicion), de consuitoria
la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 1, parte
1).
2, Otras ftareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
3. Documentacion de las tareas
realizadas.
4. Informe de Avance.
2 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el segundo mes del
respectivo modelamiento  del inicio de la
sistema (Informe de Definicion), de consultoria
) la construccion realizada por nuevos
i requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 1, parte
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Otras tareas relacionadas  al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacién de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

-

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicién), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 1, parte
3).

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacion de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Al finalizar el tercer
mes del inicio de la
constultoria

1,500

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicién), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 1, parte
4),

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacion de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Al finalizar el
cuarto mes del
inicio de la
consuitoria

1,500

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicion), de
la censtruccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en 1o que
respecta a los componenies de
ingreso y de carga (Grupo 1, parte
5).

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacion de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Al finalizar el
quinto mes del
inicio de la
consultoria

1,500

-—

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicién), de
la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga {Grupo 1, parte
8).

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

Al finalizar el sexto
mes del inicio de la
consultoria

1,500
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3. Documentacion de las tareas
realizadas.

4. Informe de avance final.

El contrato considerard el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
aplicara -al valor referencial del cuadro precedente- el tipo de cambio compra publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones —
SBS correspondiente al dia anterior habil a ia fecha de suscripcion del contrato,

La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables
presentados. Asimismo, para el 0ltimo entregable es necesaria ademas la aprobacion

previa del BID.

FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccién.




