Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — Nuevo SIGAD

— i

L
Il TERMINOS DE REFERENCIA
Consultor Nacional — Programador Java (PRJ)
E ; Realizar actividades de apoyo a la construccién y pruebas
b unitarias de componentes del Nuevo Sistema de
_ informacion del Nuevo Proceso de Despacho aduanero
{ ] | NPDA- NSIGAD - Componente 5 de ingreso: Comunidad
L /| del Especialista - diligencia despacho (Parte |)
. L g%ég 1 Consultor J
U
| ANTECEDENTES
[ i
IJ En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecié e
: Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cuai comprende una serie de
LI cambios en las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion
significativa de los costog y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la
aplicacién de informacion anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de
{ ! informacién y comunicaciones Por elio, es necesaria la implementacién de un nuevo
Pl sistema de informacién y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo
Sistema Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).
[ ; Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné |a aplicacion
— progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacién del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
I’"] de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
J asl como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracion con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. E| nuevo sistema a sy vez contempla la
aplicacion de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos vy
U registro de operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos

integrada.

1

A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado
de Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de
llo, Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en
los componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catalogos y operadores de
comercio exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de

Con la finalidad de cumplir los objetivos de proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consuitor que apoye en la construccion del Componente 5 de
ingreso: Comunidad del Especialista - diligencia despacho, para el Nuevo Proceso de

Despacho Aduanero (NPDA) - Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion
Yy estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
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lll.  MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:

_i
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. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

- Informe de definicion conteniendo el Modelo de Negocio.

. Codigo fuente, documentacion de usuario y de sistema existente en el sistema
actual.

- Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT {MDSI).

. Cronograma de actividades asignadas.

. Otra informacién: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
normas y procedimientos establecidos.
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ALCANCE DEL TRABAJOQ
La consultoria incluira las siguientes actividades:

U - Construccion en lenguaje Java J23EE 1.3 o superior, de nuevos requerimientos
y ajustes en lo que respecta al Componente 5 de ingreso. Comunidad del
; Especialista - diligencia despacho (Parte 1), con pruebas satisfactorias de su
! funcionamiento (pruebas unitarias y funcionales) del nuevo SIGAD.
- Revision de pares del software construido
- Elaboracién de ta documentacién de la construccion, realizada segun MDSI de
la SUNAT: Especificaciones de configuracion requeridas para la puesta en
L marcha, para migracion y/o carga de datos inicial y capacitacion de dicha
construccidn al personal de planta.
- Apoyo en la estabilizacién del software
! - Presentacién de informes que le sean requeridos por la Gerencia de Desarrollo
— de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
términos de referencia
i - Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por
L‘: la Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros

. V. RESULTADOS ESPERADOS
| j Los resultados esperados de la consultoria son los siguientes, en lo que respecta al

NSIGAD - Componente 5 de ingreso. Comunidad del Especialista - diligencia
. despacho (Parte 1):
P
L 1. Software del Nuevo SIGAD completado, ajustado, éptimo, construido y probado
fwgffifrg (pruebas unitarias y funcionales).
L

2. Informe de revision de pares de software elaborado cuando corresponda.

3. Documentacion del software; Especificaciones de configuracion requeridas para
la puesta en marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacién de
dicha construccién al personal de planta.

4. Otros informes u ofra documentacion relacionada, que le sea requerida.

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacién Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines.

2. Experiencia General

W Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccion de sistemas
ot de informacion

xperiencia Especifica
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VIII.
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- Experiencia especifica de trabajo minima de 1 afio y medio, durante los Gltimos
3 afios, en la construccién de aplicaciones basadas en el estandar J2EE vlo
frameworks Java; deseable Spring, Ibatis, AJAX, Dojo.

- Conocimiento de UML para la lectura de los modelamientos de andlisis y disefio
orientado a objetos

- Experiencia minima de un afic de desarrollo con base de datos relacionales
ORACLE o similares

- Inglés Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas informaticas e
internet).

- Deseable con conocimientos de

+ Herramienta de Modelamiento Power Designer
Tecnologia Web services
XML

Weblogic versién 8 en adelante
Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan
acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En
caso de que algln consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola

discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan,

LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Infarmaciodn, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.

COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacién general de la consultorfa estara a cargo de la Unidad Coordinadora
del Proyecto.

l.a coordinacion técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion

CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacién de Servicios.

El monto de la consultoria es de US$ 15,000.00 ddlares americanos, incluido
impuesto, pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:
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ENTREGA. 0 - - PRODUCTO o

BLE 0 o o i e e e

1 1.Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el

para completar, incorporar, implantar y primer mes del
estabilizar el Nuevo SIGAD de Io inicio de la
siguiente (Parte 1.1) cohsultoria
* Servicios de validacion de Ila
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Transmision en la diligencia

¢ Revision de las validaciones
relacionada a la implantacion de la
nueva Ley en las seis aduanas

*» Casulstica de numeracion
relacionada a la implantacion de la
nueva Ley en las seis aduanas

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte 1.1)

¢ Diligencia en la Comunidad del
Especialista
Multas en diligencias

¢ Componentes de réplica vy
auditoria

3. Otras tareas relacionadas al

proyecto le sean asignadas.

4. Documentacién de las tareas

realizadas.

5. Informe de Avance.

1.Construccion y pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de Ip

siguiente (Parte 1.2)

e Servicios de validacion de |la
Transmision en la diligencia

» Revision de Ilas validaciones
relacionada a la implantacion de la
nueva Ley en las seis aduanas

e Casuistica de numeracion
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas

2.Consfruccion y pruebas unitarias

para estabilizar en e Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte 1.2)

+ Diligencia en la Comunidad del
Especialista
Multas en diligencias
Componentes de réplica vy
auditoria

3. Otras tareas relacionadas al

proyecto le sean asignadas.

4. Documentacion de las tareas

realizadas.

5. Informe de Avance.

Al finalizar el
segundo mes del
inicio de la
consultoria

2,500

1.Construccion y pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de lo

siguiente (Parte [.3)

» Servicios de validacion de Ia
Transmision en la diligencia

* Revision de las validaciones
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas

e Casuistica de numeracion
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

Al finalizar el tercer
mes del inicio de la
consultoria

2,500
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lo siguiente (Parte 1.3)

* Diligencia en la Comunidad del
Especialista

+ Multas en diligencias

e Componentes de réplica vy
auditoria

3. Ofras tareas relacicnadas al

proyecto le sean asignadas.

4. Documentacion de las tareas

realizadas.

5. Informe de Avance.

1.Construccion y pruebas unitarias
para completar, incorporar, implantar y
estabilizar el Nuevo SIGAD de Io
siguiente (Parte 1.4)
o Servicios de validacion de la
Transmision en la diligencia
¢+ Revisibh de Ilas validaciones
_relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas
e Casuistica de numeracion
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas
2.Construccion y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parie 1.4)
e Diligencia en la Comunidad del
Especialista
Mulias en diligencias
Componentes de réplica vy
“auditoria
3. Otfras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.
4. Documentacion de las tareas
realizadas.
5. Informe de Avance.

Al finalizar el
cuarto mes del
inicio de la
consulioria

2,500

1.Construcciéon y pruebas unitarias
para completar, incorporar, implantar y
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo
siguiente (Parte 1.5)
s Servicios de validacidn de la
Transmision en la diligencia
» Revisibn de las validaciones
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas
s Casuistica de numeracion
relacionada a la implantacién de la
nueva Ley en las seis aduanas
2.Construccion y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 1.5)
* Diligencia en la Comunidad del
Especialista
"Multas en diligencias
Componentes de réplica vy
auditoria
3. Ofras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.
4. Documentaciéon de las tareas

Al finalizar el
quinto mes de!
inicio de la
consultoria

2,500
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r g realizadas
. 5. Informe de Avance.
6 1.Construccion y prubas unitarias | A| finalizar el sexto | 2,500
e para completar, incorporar, implantar y mes del inicio de Ia
L estabilizar el Nuevo SIGAD de lo consultoria

siguiente (Parte 1.8)

s Servicios de validacién de la

r L Transmisién en la diligencia

L * Revisibn de las validaciones

relacionada a la implantacién de Ia

nueva Ley en las seis aduanas

’ : ¢ Casuistica de numeracion

relacionada a la implantacion de ia

. nueva Ley en las seis aduanas

2.Construccion y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte |1.6)

----- 1 * -Diligencia en la Comunidad del
| Especialista

Multas en diligencias

— « Componentes de réplica vy

{ auditoria

L 3. Ofras tareas relacionadas al

proyecto le sean asignadas.

4. Documentacién de las tareas

realizadas

5. Informe de Avance Final.

(-

L

‘ El contrato considerar el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
_ aplicara - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de

Pensiones — SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
contrato.

____“

-

La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el Ultimo entregable es necesaria ademas la aprobacién
previa del BID.

[

Xil. FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorfas tendran fecha de inicio aproximadamente entre Junio y Julio 2010. La -
fecha de inicio especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.




