Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nueve SIGAD

[ - TERMINOS DE REFERENCIA

| Consultor Nacional — Analista de Implantacion (AIMP)

Realizar actividades de apoyo en la evaluacidn de
- transmisiones electrénicas efectuadas por operadores de
| comercio exterior y verificacion de la informacion del piloto
| ¥ produccion del nuevo Sistema de Informacion del Nuevo
|| Proceso de Despacho Aduanero (NPDA) Nuevo SIGAD

1 Consultor

—J I ANTECEDENTES

| En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
L Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecié el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en
(7 las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion significativa de
j los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la aplicacién de
informacion anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de informacién vy
- comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo sistema de

. informacién y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo Sistema
L Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).

Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determind la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la aplicacion
de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catélogos y registro de
operadores, y Una nueva arquitectura computacional y base de datos integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado de
Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de llo,
Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talarz, en los
componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catalogos y operadores de comercio
exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de estabilizacion,
o requieren ser completados y a su vez implantados en las demas dependencias
aduaneras, lo cual conlleva la realizacion de adecuaciones y ajustes, asi como Ia
— incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las citadas
dependencias.
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Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un analista que apoye en la evaluacién de transmisiones
electronicas efectuadas por operadores de comercio exterior y verificacion de la

informacién del piloto y produccion del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA)
Nuevo SIGAD. '

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion y
estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacion, a fin de poder
cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como adelanto
a las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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.  MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:

-

C

. Ley General de Aduanas, Reglamento y narmatividad asociada.

. Informe de definicidn conteniendo el Modelo de Negocio

. Codigo fuente, documentacién del sistema existente del sisiema SIGAD anterior.

. Cadigo fuente, documentacion del sistema del Nuevo SIGAD.

. Informacion de la arquitectura tecnoldgica de SUNAT.

. Metodologia de Desatrollo de Sistemas de Informacién de fa SUNAT (MDSI).

. Cronagrama de actividades asighadas,

. Otra informacién: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
normas y procedimientos establecidos o por establecer durante el periodo de
desarrollo de la solucion.
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ALCANCE DEL TRABAJO

La consultoria incluira las siguientes actividades:

, - Analisis de las transmisiones electrénicas efectuadas por los operadores de

- comercio a través del Servicio Electronico de Intercambio de Documenios
Aduaneros - SEIDA.

- Analisis de consultas y solicitudes efectuadas por usuarios externos e internos
sobre el NPDA-NSIGAD.

- Verificacion de la consistencia de informacion registrada en las bases de datos
del NPDA-NSIGAD y del sistema actual.

-+ Presentacion de informes que le sean requeridos por la Gerencia de Desarroilo

[

de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
términos de referencia
- - Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por
L la Gerencia de Desarmollo de Sistemas Aduaneros
. V. RESULTADOS ESPERADOS
E Los resultados esperados de la consultoria son los siguientes:
.

1. Informe de andlisis de transmisiones electronicas efectuadas por operadores de
comercio a través del SEIDA y la atencion e consultas y solicitudes efectuadas
por usuarios internos y externos sobre el NPDA-NSIGAD

2. Informe sobre evaluacién de la consistencia de informacion registrada en las
bases de datos del NPDA-NSIGAD y el sistema actual.

3. Informe de [as propuestas resultado del monitoreo y afinamientos a la base de
datos.

4. Informes de trabajos realizados.
5. Otros informes u otra documentacion relacionada, que le sea requerida,

VL. REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacion Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines.

RLELLL

” . 2. Experiencia General
k ¥l . . . - . .
\@ﬂa Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccion de sistemas

L de informacion
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- Experiencia minima de un (01) afio en modelamiento de sistemas de
informacién bajo el estandar J2EE, deseable con el uso de herramientas
y tecnologias de java: spring y/o ibatis y webservices.

- Experiencia especifica de trabajo minima de un {01) afo, durante los
ultimos tres (03) afios, en desarrollo de aplicaciones basadas en el
estandar J2EE y/o frameworks Java Spring, Ibatis, AJAX, Webservices.

- Experiencia minima de dos (02) afios de construccién con base de datos
relacionales Oracle o similares.

- Inglés Intermedio - Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas
informaticas e Internet).

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan
acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En
caso de que algin consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola
discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan.

LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.

COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacién general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora
del Proyecto.

La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion

CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TiPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS

El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacién de Servicios.

El monto de la consuitoria es de US$ 15.000.00 délares americanos, incluido
impuesto, pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:
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ENTREGA .. PROBUCTO ™.,
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1 1. Andlisis de las transmisiones Al finalizar el
electrénicas efectuadas por los primer mes del

operadores de comercio a través
del Servicio Electrénico de
Intercambio  de Documentos
Aduaneros — SEIDA (Parte 1).

2. Analisis de consultas y solicitudes

o ﬁéchtuadas por usuarios externos

inicio de la
consuitoria
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: e internos sobre el NPDA-NSIGAD
a (Parte 1).

3. Verificacion de la consistencia de
(] informacion registrada en las
i bases de datos del NPDA-
NSIGAD y del sistema actual
(Parte 1).

o 4. Ofras tareas relacionadas al
L proyecto que le sean asignadas.

5. Documentacién de las tareas
. realizadas.

- 8. Informe de Avance.

o 5 1. Andlisis de las transmisiones | A finalizar el 2.500
electrénicas efectuadas por los segundo mes del

operadores de comercio a fravés inicio de la
del Servicio Electrénico de consultoria
Intercambioc de  Documentos
Aduaneros — SEIDA (Parte 2).

2. Analisis de consultas y solicitudes

efectuadas por usuarios externos

€ internos sobre el NPDA-NSIGAD

(Parte 2).

Verificacion de la consistencia de

informacion  registrada en las

bases de datos del NPDA-

NSIGAD vy del sistema actual

{Parte 2).

4. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

5. Documentacion de las tareas
realizadas.

6. Informe de Avance.
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. 3 1. Analisis de las transmisiones

L_J electrénicas efectuadas por los

operadores de comercio a través

0 del Servicio Electrénico de

LJ‘ ‘ intercambioc  de  Documentos

Aduaneros — SEIDA (Parte 3).

. 2. Analisis de consultas y solicitudes

i efectuadas por usuarios externos

L] e internos sobre el NPDA-NSIGAD
(Parte 3).

3. Verificacidon de la consistencia de
informacion registrada en las
bases de datos del NPDA-
NSIGAD y del sistema actual
{Parte 3).

4. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

5 Documentacién de Ilas tareas
realizadas.

6. Informe de Avance.

Al finalizar el tercer 2,500
mes del inicio de la
consultoria

4 1. Andlisis de las transmisiones
electronicas efectuadas por los
operadores de comercio a través
del Servicio Electrénico de
Intercambio  de  Documentos
Aduaneros — SEIDA (Parte 4).

2. Analisis de consultas y solicitudes

ﬁﬁ@@ﬁqﬂg‘jas por usuarios externos

Al finalizar el 2,500
cuarto mes de!
inicio de la
consultoria
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| e internos sobre el NPDA-NSIGAD

. (Parte 4).

3. Verificacién de la consistencia de
informacién  registrada en las
bases de datos del NPDA-
NSIGAD vy del sistema actual
(Parte 4).

4. Ofras tareas relacionadas al
proyecio que le sean asignadas.

5. Documentacion de las tareas

realizadas.

Informe de Avance.

Analisis de las transmisiones Al finalizar el 2,500

electrénicas efectuadas por los quinto mes del

operadores de comercio a través inicio de la
del Servicio Electrénico de consultoria

Intercambio de  Documentos

Aduaneros — SEIDA (Parte 5).

2. Andlisis de consultas y solicitudes

efectuadas por usuarios externos

e infernos sobre el NPDA-NSIGAD

(Parte 5).

Verificacion de la consistencia de

informacion registrada en las

‘ bases de datos del NPDA-

; NSIGAD y del sistema actual
(Parte 5).

4. Otras tareas relacionadas al

(7 proyecto que le sean asignadas.

| 5. Documentacion de las tareas
realizadas.

6. Informe de Avance.

| 6 1. Analisis de las transmisiones | A finalizar el sexto 2.500

L electrénicas efectuadas por os | mes del inicio de la

operadores de comercio a través consultoria

i del  Servicio Electrénico de

L_J‘ Intercambio  de Documentos
Aduaneros — SEIDA (Parte 6).

2. Analisis de consultas y solicitudes
efectuadas por usuarios externos
e internos sobre el NPDA-NSIGAD
(Parte B).

3. Verificacién de la consistencia de
informacion  registrada en las
bases de datos del NPDA-
NSIGAD vy del sistema actual
(Parie 6).

4. Otfras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

5. Documentacion de las tareas
realizadas.

6. Informe de Avance final.
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El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
apllc_aré - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de

Pensiones ~ SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
confrato.
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La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables
presentados. Asimismo, para el Ultimo entregable es necesaria ademas la aprobacién
previa del BID.
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Xll. FECHA ESTIMADA DE INICIO

“Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.
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