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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD
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TERMINOS DE REFERENCIA

i Consultor Nacional — Programador Java (PRJ)
£ =
|
i | Realizar actividades de apoyo a la construccién y pruebas
= unitarias de componentes del nuevo Sistema de
. informacién del Nuevo Proceso de Despacho aduanero
P NPDA- NSIGAD - Componente 3 de ingreso:
u | Transmisiones de Rectificacion y Regularizacién de DUA
(Parte 11)

B | 1 Consultor
L
"] I ANTECEDENTES
.

En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
o Comercio, asl como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecit e
L_ Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de

cambios en las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion
. significativa de los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la
L aplicacion de informacion anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de
L informacién y comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacién de un nuevo

sistema de informacion y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo
Sistema Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).

=

Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacién
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la ‘
implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes

de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la
aplicacion de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catélogos y

registro de operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos
integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema integrado
de Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de
) llo, Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en

r: los componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catdlogos y operadores de
comercio exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de
estabilizacion, requieren ser completados y a su vez implantados en las demas
dependencias aduaneras, lo cual conlleva la realizacion de adecuaciones y gjustes,
asi como la incorporacion de la casuistica detectada en las operaciones de las
citadas dependencias.

|

Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye en la construceidn del Componente 3 de
ingreso. Transmisiones de Rectificacién y Regularizacion de DUA (Parte I}, para el
Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA) Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacién
y estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestién Aduanera - Nuevo SIGAD.
Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacién, a fin de

_J T By poder cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como
e@ Q,ﬂelanto a las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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Ii. MARCO DE REFERENCIA
i
' | Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:
1. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.
ro 2. Informe de definicién conteniendo el Modelo de Negocio.
‘ | 3. Codigo fuente, documentacién de usuario y de sistema existente en el sistema
— actual.
4. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT (MDSI).
P 5. Cronograma de actividades asignadas.
u 8. Otra informacion: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
normas y procedimientos establecidos.
|
-
IV. ALCANCE DEL TRABAJO
f ! La consultoria incluird las siguientes actividades:
-

- Construccion en lenguaje Java J23EE 1.3 o superior, de nuevos requerimientos
£ y ajustes en lo que respecta al Componente 3 de ingreso: Transmisiones de
Rectificacion y Regularizacion de DUA (Parte If), con pruebas satisfactorias de
— su funcionamiento (pruebas unitarias y funcionales) del nuevo SIGAD.

- Revision de pares del software construido
a - Elaboracion de la documentacion de la construccién, realizada segtin MDSI de
8 la SUNAT: Especificaciones de configuracién requeridas para la puesta en

marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacién de dicha
- ~ gonstruccion al personal de planta.
;’ ; - Apoyo en la estabilizacion del software
b - Presentacién de informes que le sean requeridos por la Gerencia de Desarrollo
de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
o - términos de referencia
U - Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por

la Gerencia de Desarrollo de Sisternas Aduaneros

<

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la consultoria son los siguientes, en lo que respecta al
NSIGAD - Componente 3 de ingreso: Transmisiones de Rectificacion ¥
Regularizacion de DUA (Parte II):

!
-

1. Software del Nuevo SIGAD completado, ajustado, 6ptimo, construido y probado
(pruebas unitarias y funcionales)

2. Informe de revisién de pares de software elaborado cuando corresponda

3. Documentacion del software: Especificaciones de configuracion requeridas para
la puesta en marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacion de
dicha construccién al personal de planta.

4. Otros informes u otra documentacion relacionada, que le sea requerida.

! -~ .
e "7l REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacién Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines.

2. Experiencia General

Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccion de sistemas
de informacidn
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

3. Experiencia Especifica
- Experiencia especifica de trabajo minima de 1 afio y medio, durante los ltimos
3 afios, en la construccién de aplicaciones basadas en el estandar j2EE y/o
frameworks Java; deseable Spring, Ibatis, AJAX, Dojo. .
- Conccimiento de UML para la lectura de los modelamientos de analisis y disefio
orientado a objetos
- Experiencia minima de un afio de desarrolio con base de datos relacionales
ORACLE o similares
- Inglés Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas informaticas e
. internet),
- Deseable con conocimientos de :
* Herramienta de Modelamiento Power Designer
Tecnologia Web services
XML
Weblogic versién 8 en adelante
Terminclogia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.

- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

E! consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacién,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan
acceso, durante la ejecucion del servicio y después de [a finalizacion del mismo. En
caso de que algan consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola

discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan.

LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.

COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacion general de fa consultoria estara a carge de la Unidad Goordinadora
del Proyecto.

La coordinacion técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacién

CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
E! contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios.

El monto de la consultoria es de US$ 15,000.00 ddlares americanos, incluido
impuesto, pagadero en (086) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:

NACJONAL

ENTREGA | PRODUCTO. ¢
GBLED el o U ol e e PR
1 . 1.Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2,500
: para completar, incorporar, implantar y primer mes del
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo inicio de Ia
siguiente (Parte 1.1)
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

s Servicios de validacion de la

Transmisién de la Rectificacion y
Regularizacién de los Regimenes
de Importacion Definitiva,
Admisidn Temporal para
Reexportacidon en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésito en la Comunidad del
Especialista

+ Notificaciones Electrénicas en la
Transmisién de la Rectificacién y
la Regularizacion

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte I1.1)

* Transmision de la Rectificacion de
los Regimenes de Importacién
Definitiva, Admision  Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Depdsito

e Transmisién de la Regularizacion
de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién  Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésito

e Componentes de réplica vy
auditoria

3. Oftras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.

4. Documentaciéon de tas tareas
realizadas.

5. Informe de Avance.

consuitoria

1.Construccién y pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de lo

siguiente (Parte 11.2)

¢ Servicios de validacion de Ila
Transmision de la Rectificacién v
Regularizacion de los Regimenes
de importacion Definitiva,
Admisién Temporal para
Reexportacién en el mismo
estado, Admisidbn Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésitc en la Comunidad del
Especialista

* Notificaciones Electronicas en la
Transmisién de la Rectificacién y
ta Regularizacion

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte 11.2)

s Transmisién de la Rectificacion de
los_Regimenes de Importacion

Al finalizar el
segundo mes del
inicio de la
consultoria

2,500
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

Definitiva, Admision Temporal
para Reexporiacién en el mismo
estado, Admision Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Depdsito

+ Transmision de la Regularizacion

de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién Temporal
para Reexportacién en el mismo
estado, Admisién Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Deposito

e Componentes de réplica vy
auditoria

3. Otras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.

4. Documentacién de las tareas
realizadas.

5. Informe de Avance.

1.Construccion vy pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de lo

siguiente (Parte 11.3)

¢ Servicios de validacion de la
Transmision de la Rectificacion y
Regularizacién de los Regimenes
de Importacion Definitiva,
Admision Temporal para
Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depdsito en la Comunidad del
Especialista

» Notificaciones Electrénicas en la
Transmision de la Rectificacion y
la Regularizacién

2.Construccion y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente {Parte 11.3)

* Transmision de la Rectificacion de
los Regimenes de Importacién
Definitiva, Admision Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admisidon Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Depésito

* Transmision de la Regularizacion
de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admision Temporal
para Reexportacién en el mismo
estado, Admisién Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depdbsito

¢ Componentes de réplica vy
auditoria

3. Ofras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.

4, Documentacién de las tareas
realizadas.

Al finalizar el tercer
mes del inicio de la
consultoria

2,500
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

5. Informe de Avance.

1.Construccién y pruebas upitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar ef Nuevo SIGAD de lo

siguiente (Parte 11.4)

s Servicios de validacion de la
Transmisién de la Rectificacion y
Regularizacion de los Regimenes
de Importacion Definitiva,
Admision Temporal para
Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depdsito en la Comunidad del
Especialista

+ Nofificaciones Electronicas en la
Transmisién de la Rectificacion y
la Regularizacién _

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte {l.4)

¢ Transmisién de la Rectificacién de
los Regimenes de Importacién
Definitiva, Admisién Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Depoésito

* Transmisién de la Regularizacion
de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién Temporal
para Reexportacién en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésito

» Componentes de réplica vy
auditoria

3. Oftras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.

4. Documentacidn de las tareas
realizadas.

5.Informe de Avance

Al finalizar el
cuarto mes del
inicio de la
consultoria

2,500

1.Consfruccién y pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de lo

siguienie {Parte [1.5)

e Servicios de validacion de Ila
Transmision de la Rectificacién y
Regularizacién de los Regimenes
de Importacion Definitiva,
Admisién Temporal para
Reexportacién en el mismo
estado, Admisién Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Deposito en la Comunidad del
Especialista

* Notificaciones Electrénicas en la
Transmision de fa Rectificacién y
la Regularizacién

Al finalizar el
quinto mes del
inicio de la
consuitoria

2,500
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2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte Ii.5)

+ Transmisién de la Rectificacion de
los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién  Temporal
para Reexportacién en el mismo
estado, Admisién Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Deposito

¢ Transmisién de la Regularizacion
de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién  Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admision Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésito

» Componentes de réplica vy
auditoria

3. Ofras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas.

4. Documentacion de las tareas
realizadas.

5. Informe de Avance.
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1.Construccion y pruebas unitarias

para completar, incorporar, implantar y

estabilizar el Nuevo SIGAD de lo

siguiente (Parte 11.6)

e Servicios de validacién de la
Transmision de la Rectificacion y
Regularizacion de los Regimenes
de Importacién Definitiva,
Admision Temporal para
Reexportacién en el mismo
estado, Admisidbn Temporal para

Perfeccionamiento Activo,
Depésitc en la Comunidad del
Especialista

¢ Notificaciones Electrénicas en la
Transmisidén de la Rectificacién y
la Regularizacion

2.Construccién y pruebas unitarias

para estabilizar en el Nuevo SIGAD de

lo siguiente (Parte 11.6)

e Transmision de la Rectificacion de
los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admision Temporal
para Reexportacién en el mismo
estado, Admision Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Deposito

* Transmision de la Regularizacién
de los Regimenes de Importacion
Definitiva, Admisién  Temporal
para Reexportacion en el mismo
estado, Admisién Temporal para
Perfeccionamiento Activo,
Depdasito

* Componentes de réplica vy

Al finalizar el sexto
mes del inicio de la
consultoria

2,500
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[

auditoria
3. Oiras tareas relacionadas al
proyecte le sean asignadas.
4. Documentacion de las tareas
realizadas.
5.Informe de Avance Final.

(I

|

El contrato considerara el importe de [os honorarios en nuevos soles. Para ello, se
‘aplicara - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de

Pensiones — SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
contrato.

L i

L1

La Gerencia de Desarrolio de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el Gitimo entregable es necesaria ademas la aprobaciéon
previa del BID.

|

Xll. FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio aproximadamente entre Junio y Julio 2010. La
fecha de inicio especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccién.




