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]J TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor Nacional — Analista de Documentacion y Pruebas

Realizar actividades de pruebas del Sistema de Informacién
| para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero NPDA y
Nuevo Sistema integrado de Gestion Aduanera — Nuevo
SIGAD, para los componentes de Ingreso y Garantia
(Grupo 7).
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En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecio el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en
las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion significativa de
los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la aplicacién de
informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de informacion y
comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo sistema de
informacion y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo Sisterna
Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).
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Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determinéd la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asl como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la aplicacion
de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos y registro de
operadores, Y una nueva arquitectura computacional y base de datos integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado de
Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de llo,
Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en los
componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catalogos y operadores de comercio
exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de estabilizacién,
reuieren ser completados y a su vez implantados en las demas dependencias
adiianeras, lo cual conlleva la realizacién de adecuaciones y ajustes, asl como la
incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las citadas
dependencias.
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Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye las actividades de pruebas de los
componentes de Ingreso y Garantia (Grupo 7), del sistema de informacion para el
Nuevo Proceso de Despacho Aduanero NPDA y Nuevo Sistema Integrado de Gestidn
Aduanera — Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion y
estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
T Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacidn, a fin de poder
\@ "\“.(?y‘mplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como adelanto
adas funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:

1.
2.

3
4.
5

Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

Informe de definicion conteniendo el Modelo de Negocio y el detalle del
modelamiento informatico.

. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacién de la SUNAT (MDSH).
Cronograma de actividades asignadas.

. Ofra informacion: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos, normas
y procedimientos establecidos.

ALCANCE DEL TRABAJO

La consultoria incluiré las siguientes actividades:

* Realizar casos de prueba, conforme a las especificaciones detalladas en e!
respectivo modelamiento del sistema (Informe de Definicion), para la
verificacion de la construccion realizada por nuevos requerimientos y ajustes,
en lo que respecta a los componentes de ingreso y de Garantia {Grupo 7).

¢ Realizar pruebas funcionales, técnicas y de aceptacion del software, de
acuerdo a las especificaciones detalladas en el respectivo en el respectivo
modelamiento del sistema (Informe de Definicion), de ta construccion
realizada por nuevos requerimientos y ajustes, en lo que respecta a los
componentes de ingreso y de Garantia (Grupo 7).

» Ofras tareas relacionadas al proyecto que le sean asignadas.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados de las consultorias son los siguientes:

Informe de Pruebas por cada pase probado.

Reporte de observaciones encontradas al momento de ejecutar las pruebas.
Casos de pruebas validados.

Reporte de errores registrados en el bugzilla producto de las pruebas realizadas.
Informe del estado situacional y avance de las pruebas realizadas.

Otros informes u ofra documentacién relacionada, gue le sea requerida,

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacion Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines; 0 de carrera técnica de computacion, informatica o afines.

2. Experiencia General

Experiencia general minima de 1 afio en areas de informética.

3. Experiencia Especifica

Experiencia especifica de trabajo minima de seis (06) meses en areas de control
de Calidad de Software.

Experiencia de seis (08) meses como minimo con uso base de datos ORACLE o
similares

Deseable con conocimientos de :

» Experiencia en programacion java J2EE o Visual Fox.

» Conocimiento de UML orientado a objetos.
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r*‘ + Manejo de la herramienta JMeter.
L » Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.
J Vil. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, infarmacion,
. documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan acceso,
durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacién del mismo. En caso de
| que algun consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecion
podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales gue correspondan.
[
““: VIN. LUGAR DE LA CONSULTORIA
r- La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién, brindara
| | las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.
J—

IX. COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacién general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora del
Proyecto.
La coordinacion técnica y apoyoc a la consultoria serd a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion
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CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a los
términos de referencia.
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Xl. TIPO QE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
E!l contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios.
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El monto de la consultoria es de US$ 9,000.00 délares americanos, incluido impuesto,
pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:
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i ENTREGA |- . - PRODUCTO. .- ©. 7  PlazoMaximo. .
BLE - Ly o i i N e Rt
1 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el
especificaciones detalladas en el primer mes del
respectivo modelamiento  deil inicio de la

sistema (Informe de Definicién), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantia (Grupo 7,
parte 1).

2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

3. Documentacién de las tareas

consultoria

realizadas.
4. Informe de Avance.
2. |1 Pruebas, conforme a las| A finalizarel 1,500
: especificaciones detalladas en el segundo mes del
respectivo modelamiento del inicio de la

sistema (Informe de Definicion), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantla (Grupo 7,

consulforia
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parte 2).

Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacion de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo maodelamiento del
sistema (Informe de Definicién), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantia (Grupo 7,
parte 3).

Ofras fareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentaciéon de las tareas
realizadas,

Informe de Avance.

Al finalizar el tercer
mes del inicic de la
consultoria

1,500

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicion), de
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantia (Grupe 7,
parte 4).

Otfras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacién  de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Alfinalizar el
cuarto mes del
inicio de la
consultoria

1,500

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicion), de
la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantia (Grupo 7,
parte 5).

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
Documentacion de las tareas
realizadas.

Informe de Avance.

Al finalizar el
quinto mes del
inicio de la
consultoria

1,500

2w

Pruebas, conforme a las
especificaciones detalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicion), de
Ia construccion realizada por nueves
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de Garantia (Grupo 7,
parte 6).

Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

Al finalizar el sexto
mes del inicio de la
consultoria

1,500
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o 3. Documentacién de las tareas
b realizadas.
4. Informe de Avance final.

: ‘ El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
- aplicara -al valor referencial de! cuadro precedente- el tipo de cambio compra publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones —
![ SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del contrato.
- La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables
= presentados. Asimismo, para el Gltimo entregable es necesaria ademas la aprobacién
| previa del BID.
L

Xil. FECHA ESTIMADA DE INICIO
L Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio

especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccién.

{ 1

-

CZ

D P



