Nuevo Proceso de Despacho Aduanero - Nuevo SIGAD

L TERMINOS DE REFERENCIA
) Consultor Nacional — Analista de Documentacién y Pruebas
t | Realizar actividades de pruebas del Sistema de Informacién

; § para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero NPDA vy
(3 | Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera — Nuevo
! ] SIGAD, para los componentes de Ingreso y Carga (Grupo
i 5).
}' [ | 1 Consultor
L]
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L . ANTECEDENTES
0 En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
; i Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecio el Nuevo
e

Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en
las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion significativa de
los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la aplicacion de
informacion anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de informacién y
comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo sistema de
informacion y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo Sistema
Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).
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Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
M progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
f_; implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes

de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
s asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
| SIGAD y mantener su operatividad. El nuevo sistema a su vez contempla la aplicacién
L

de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos vy registro de
operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrada de
Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de lio,
. Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote vy la Agencia Aduanera de Talara, en los
I componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catilogos y operadores de comercio
- exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de estabilizacion,
requieren ser completados y a su vez implantados en las demas dependencias
aduaneras, lo cual conlleva la realizacion de adecuaciones y ajustes, asi como la
incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las citadas
dependencias.

Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye las actividades de pruehas de los
componentes de Ingreso y Carga (Grupo 5), del sistema de informacion para el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero NPDA y Nuevo Sistema Integrado de Gestion
Aduanera — Nuevo SIGAD.

OBJETIVOC GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion y
estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
“ Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacién, a fin de poder

{ T S5z, cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como adelanto
%27 las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA,
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lll. MARCO DE REFERENCIA
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Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:
b
(] 1. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

2, Informe de definicién conteniendo el Modelo de Negocio y el detalle del
- modelamiento informatico.
! | 3. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT {MDSI).
- 4. Cronograma de actividades asighadas.

5. Oftra informacion: lineamientos téchicos del proyecto, estandares, formatos, normas
f } y procedimientos establecidos.
|
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] IV.  ALCANCE DEL TRABAJO
. La consultoria incluira las siguientes actividades:
_Ji * Realizar casos de prueba, conforme a las especificaciones detalladas en el

- Tespectivo modelamiento del sistema (Informe de Definicién), para la

[ verificacion de la construccion realizada por nuevos requerimientos y ajustes,
I en lo que respecta a los componentes de ingreso y de carga (Grupo 5).
= * Realizar pruebas funcionales, técnicas y de aceptacion del software, de
acuerdo a las especificaciones detalladas en el respectivo en el respectivo
(3 / modelamiento del sistema (Informe de Definicion), de la construccion
1_,‘ realizada por nuevos requerimientos y ajustes, en lo que respecta a los

componentes de ingreso y de carga (Grupo 5).
» Otras tareas relacionadas al proyecto que le sean asignadas.
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V. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados de las consultor{as son los siguientes:

(G

- Informe de Pruebas por cada pase probado.
m - - Reporte de observaciones encontradas al momento de ejecutar las pruebas.
L_] - - Casos de pruebas validados.
- Reporte de errores registrados en el bugzilla producto de las pruebas realizadas.
- - Informe del estado situacional y avance de las pruebas realizadas.
] r - Ofros informes u otra documentacion relacionada, que le sea requerida,
L
1 ; VI.  REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacion Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines; o de carrera técnica de computacién, informética o afines.

2. Experiencia General
Experiencia general minima de 1 afio en areas de informatica.

3, Experiencia Especifica
Y Experiencia especifica de trabajo minima de seis (06) meses en 4reas de control
de Calidad de Software.

Experiencia de seis (06) meses como minimo con uso base de datos ORACLE o
similares

Deseable con conocimientos de :
» Experiencia en programacion java J2EE o Visual Fox.
_» Conocimiento de UML orientado a objetos.
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* Manejo de fa herramienta JMeter.
* Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.

£

VI, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacién,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan acceso,
durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En caso de
que algin consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecién
podra rescindir el contrato y ademas adoptar Ias acciones legales que correspondan,
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VHI.  LUGAR DE LA CONSULTORIA

La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de Iz consultoria.
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IX. COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

La coordinacién general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora del
Proyecto.
La coordinacion técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion
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| X.  CURRICULUM VITAE
!

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a los
términos de referencia.
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Xl.  TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribir bajo la modalidad de Locacion de Servicios.

C
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El monto de la consultoria es de US$ 9,000.00 dolares americanes, incluido impuesto,
pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de eniregables:
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ENTREGA' |
¢ 1 1. Pruebas, conforme a las

S—

[

Al finalizar el
| especificaciones detalladas en el primer mes del
- respectivo modelamiento del inicio de la

a sistema (Informe de Definicién), de consultoria
la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso. y de carga {Grupo 5, parte
1)

2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

3. Documentacion de las tareas
realizadas.

4. Informe de Avance.

1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
especificaciones detalladas en el segundo mes del
respectivo modelamiento del inicio de Ia
sistema (Informe de Definicion), de consultoria
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 5, parte
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2).
Otras tareas relacicnadas al
proyecto que le sean asignadas.

- 3. Documentacién de las tareas
f | realizadas.
— 4. Informe de Avance.
. 3 1. Pruebas, conforme @  1as | Alfinalizar el tercer | 1,500
P especificaciones detalladas en el | mes del inicio de Ia
- respectivo  modelamientc  del consultoria

sistema (Informe de Definicion), de
) la construccidn realizada por nuevos
l requerimientos y ajustes, en lo que
— respecta a los componentes de
] ingreso y de carga (Grupo 5, parte
i 3).
I 2, Ofras tareas relacionadas al

proyecto que le sean asignhadas.
3. Documentacion de las tareas
- realizadas.
~ 4. Informe de Avance.

4 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar e 1,500

especificaciones detalladas en el

A 7 cuarto mes del
respectivo modelamienio del

(I

inicio de la
sistema (Informe de Definicién), de consultoria
. la construccion realizada por nuevos
W f requerimientos y ajustes, en lo que
— respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 5, parte
£ ' 4.
{S_‘, 2. Otras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
o 3. Documentacién de las tareas
. realizadas.
- 4. Informe de Avance.

5 1. Pruebas, conforme a las Al finalizar el 1,500
re especificaciones detalladas en el quinto mes del
L respectivo  modelamiento  del inicio de la

sistema (Informe de Definicion), de consultoria
la construccion realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a [os componentes de
ingreso y de carga (Grupo 5, parte
5).
2. Oftras fareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.
3. Documentacion de las tareas
realizadas.
4. Informe de Avance.
1. Pruebas, ~ conforme a  las | A finalizar el sexto 1,500

especificaciones defalladas en el
respectivo modelamiento del
sistema (Informe de Definicion), de
la construccién realizada por nuevos
requerimientos y ajustes, en lo que
respecta a los componentes de
ingreso y de carga (Grupo 5, parte
).

2. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas.

mes del inicio de la
consultoria
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]'"? 3. Documentacion de las tareas
d realizadas.
4. Informe de Avance final.
( { El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
— aplicaré -al valor referencial del cuadro precedente- el tipo de cambio compra publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones —
Ff' ] SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del contrato.
-

La Gerencia de Desarollo de Sistemas Aduaneros es guien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el ultimo entregable es necesaria ademds la aprobacion
previa del BID.

T

Xll. FECHA ESTIMADA DE INICIO

/|

Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.
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