TERMINOS DE REFERENCIA

~ CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES: ANALISTAS
PROGRAMADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE DATOS

Denominacion del Componente

Implementacién de modelos de datos en el Almacén
de Datos Empresarial de SUNAT

Denominacion del Proyecto

Gestién Integral de Riesgo

Javier Ernesto Salvador Gamboa
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Nombre _d_ef Responsable Técnico

1.1.1.

- de riesgos de cumplimiento.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

1.1. ANTECEDENTES

La SUNAT tiene la mision de servir al pais proporcionando los recursés
necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconémica;
en ese contexto, fa administracion tiene como prioridad maximizar el
cumplimiento fributario, o -minimizar las brechas de incumplimiento,
manteniendo la confianza en el sistema tributario y su administracion.

Para tal efecto dispone de un nimero limitado de recursos, lo que significa
que debe resolver el tema critico de decidir cuales son las prioridades por
atender y cuales son las acciones especificas que deben ejecutarse; para
dicha gestion, la SUNAT ha optado por implementar el proceso de gestion

o~

. La Republica del Pert suscribié con el Banco Interamericano de Desarrollo

— BID el 29 de agosto de 2014 el Contrato de Préstamo N° 3214/0C-PE
para financiar los “Proyectos para la Consolidacion de la Gestion Tributaria
y Aduanera’, en adelante EL PROYECTO, conformado por los proyectos
de inversion plblica “Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario
y Aduanero del Universo.de Administrados a Nivel Nacional” (Proyecto

- SUNAT) cuya ejecucién esta a cargo de la Superintendencia Nacional de

Aduanas y de Administraciéon Tributaria (SUNAT) y por el proyecto de
“Mejoramiento de la Gestion de la Politica de ingresos Publicos con énfasis
en la Recaudacion Tributaria Municipal”, (Proyecto MEF) cuya ejecucion
esta a cargo del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).

. Con el objetivo de cerrar las brechas de incumplimiento tributario

aduanero, se definié6 un modelo de datos que de soporte al modelo de
control de cumplimiento por tributos; definiendose como prioritarios los
modelos de datos de Personas Naturales y sus vinculaciones y el modelo
del Impuesto General a las Ventas, lo que motiva disponer de un -
Datawarehouse con datos de calidad, que integre las diversas fuentes de
informacion de las que dispone SUNAT, a fin de potenciar la identificacion
de inconsistencias, contribuyentes y operaciones de riesgo.
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Asimismo, proporcione al usuario analitico, ambientes de trabajo con una
mayor potencia en el procesamiento. masivo. de. grandes volimenes de

" informacién, facﬂﬁando el uso de técmcas de mmer:a de datos e
mtellgenma de negoc:os

1.1.4. En el mes: de agosto de 2015 SUNAT adquzrlo un: Aimacen de Datos

R Empresanal - EDW. (LPI- 002-2015- SUNAT/BID) msc&ando
mplementaczon de modelos de datos en el afio 2016." Las prtnmpales
caracterlstlcas det Ser\ndor 67000 Teradata son ias S|gmentes .

Sistema Operativo SLES Linux 11
igg\;vr::rggién Teradata 'AdminiSt_r’ator 15.0 |
\S{cgt;v;g;ide Momtoreo VMS Viewpoint 15.00 (Integra_d.o) _
Base de Patos Teradata Database 15.00
Nodos 2 Nedo 6700C con Processor, 2.0 GHz 6-core
' 1 Nodo HDB:{Host Stand By) -
' Espac;o para Datos 39,319 GB CDS ({38 Terabytes) -
' . ~| 172:Discos por:Nodo * 600-GB c/u - 10000 RPM RAID 1
A_tma_cenam_ag_ntq - (adquirido a? 62.5%)
Disponibilidad ... .. |Incluye RAIB-1
Tperf _ 113
TAMPS - e 1 BB .
Memoria =~ - . - -1 256GB X Nodo -
- | Versidon de Teradata . TD15 3
ATTU o 115
Tarjetas " tAdapter, Pc:e 1 gb Ethernet 4 Channel “Copper, Lp
Adapter, Pcie 10 gb Ethernet 2 Channel ‘Copper, Lp

- 1.1.5. Es pnontano para la” |nst|tu0|on dasponer del Datawarehouse para la
R gestlon de riesgos, por 1o que se ha dispuesto la contratacién de nuevos
“recursos humanos para acelerar las tareas de implementacion'de modelos
" de datos para’ culminar en Enero de 2018; determinandose elaborar fos
- Termlnos de Referencua para la contratacién de consultorias individuales -
‘para el dlseno y ‘construccién  de los’ modelos de’ datos. requeridos.
" Precisando- quelas actividades: de anahs;s cte requenm|entos serd:
jefectuado por personal de Ia SUNAT ' '

1.2. OBJETIVOS:

Contratar los ser\ncms de consultor:a de quince (1 5) anal;stas programadores
_ ‘para realizar " el disefio, “construccion, ajUStES por - pruebas, ‘apoyc a la -
. tmplantacaon y estabilizacion” de los modelos que deben 1mpiementarse enel
“Almacén de- Datos Empresanai EDW Teradata de Ia SUNAT segun detalle._'-}
' del Anexo 1 - . i




1.3. MARCO DE REFERENCIA

Para su desarrolio, la consultoria tomara en cuenta la siguiente informacion,
que sera entregada por la SUNAT, para el desarrollo de las actividades del
consultor;

a. Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacién de la SUNAT.
b.  Cronograma de actividades asignadas.
c. Estandares de modelamiento de datos.

Asimismo, se le entregara el informe de definicién conteniendo el Andlisis de
Requerimiento de cada modelo asignado.

1.4. ALCANCE DEL TRABAJO
Desarrollo de las actividades de disefio, construccion, ajustes por pruebas,

apoyo a ia implantacién y estabilizacion de los modelos de datos segun
detalle del Anexo 1, para lo cual se debe realizar las siguientes actividades:

Para el disefio del Sistema
o DS1: Disefio del modelo conceptual
o DS2: Disefio de la Arquitectura del Sistema de Informacién
o DS2.1: Arquitectura de Datos
* Modelo Conceptual de Datos
* Modelo Fisico de Datos
* Mapeo Fisico de Datos
* Estimacién de volimenes de datos
* Analisis de indice de tablas
o DS&2.2: Arquitectura de Aplicaciones
* Diagrama de Despliegue
* Diagrama de Componentes
* Diagrama de Paquetes
o o DS2.3: Arquitectura Tecnoldgica
&1 = Entorno Tecnoldgico del Sistema
' * Estimacion de las capacidades
o DS3: Especificaciones de construccién
o Entorno de construccion
o Elaboracion de las especificaciones de construccion

Para la Construccién del Sistema -
o CS81: Preparacién del entorno de construccién y pruebas
o GS82: Creacion del cddigo de los componentes del sistema de
informacion
o CS83: Realizacion de las pruebas unitarias y de integracion
o CS84: Elaboracién de documentacién del sistema de informacién
o CS84.1: Elaboracién de Manual de Usuario, tutorial o instructivo
para el usuario
o C84.2: Elaboracién del Pase a Produccion

Culminado la etapa de construccion el analista realizara una demostracién de
e fas funcionalidades requeridas; de existir observaciones ei consultor debera
@jgasérr’oii'fﬁﬁ;‘;}\ subsanarlas antes del envi6 del pase a calidad.
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En etapa de pruebas:

'De encontrarse observaciones durante la etapa de pruebas de cada modelo,
estas deberan ser subsanadas por el consultor durante la etapa en'la que se
informe teniendo un plazo méaximo de 3 dias calendario contados desde el dia
siguiente de informada la observacion.. Garantizando de esta manera el
correcto funcionamiento del modelo. o .

Entrenamiento;

Dentro de los 5 dias calendario de finalizada las pruebas de Aceptacion del
sistema por parte del usuario de todos los modelos asignados, se debera
realizar el entrenamiento ‘al personal de la Division de Desarrollo de Sistemas
Analiticos del Disefio y Construccién de los modelos desarroliados.

1.5. RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado de la consultoria, el consultor debera entregar por cada uno
de los modelos segun detalie del Anexo 1, [0S siguientes productos: .

a) Para el Diseno:

o Informe de definicion F2 con los siguientes puntos:
« DSi: Diserio del modelo conceptual _
» DS2: Disefio de la Arquitectura del Sistema de Informacion
= DS3: Especificaciones de construccion

b) Para la Construccion:

Cédigo Fuente R

Informe de definicion actualizado

Instructivo de pases a produccion

informe de pruebas unitarias y pruebas de integracién
Manual de Usuario, tutorial o instructivo de instalacion

o)

000

Al finalizar la implementacién de los modelos, el consuttor debera presentar

un Informe Final, que incluye: = o _
» Resumen de actividades realizadas en toda la consultoria

« Entregables {informaticos y otros)
» Conclusiones y recomendaciones

De encontrarse observaciones durante las etapas de p'r_uebas de ca_da _
informe mediante: -
o Acta donde se informa las observaciones encontradas y el plazo para
subsanarias, que no debe exceder de 3 dias calendario contados desde
el dia siguiente de informada fa observacion
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2° El entrenamiento al personal de la Division de Desarrollo” de “Sistemas .
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parte del usuario de todos los modelos asignados, respecto a las actividades:
DS1, DS2, DS3, CS2, CS3y CS4

. LUGARY PLAZO DE LA CONSULTORIA

La consultoria se realizara de manera presencial en la ciudad de Lima - Pert, en
las instalaciones de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion - INS!
ubicada en la Avenida Nicolas Arriola N° 314, Urbanizacién Santa Catalina, Distrito
de La Victoria. La SUNAT a través de la INS!, brindara las facilidades gue se
requieran para el desarrollo de la consultoria.

La ejecucion de fa consultoria se realizara a partir del dia siguiente util de la firma
de contrato, segun los plazos indicados en el Anexo 2 para cada consuitoria, lo
cual incluye el plazo de la entrega de los modelos, informe final y plazos de
revision y aprobacion de los entregables.

AT

lil.  IMPORTE Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

El importe total de las quince (15) consultoria asciende a S/ 743 334,00
(Setecientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cuatro con 00/100 soles). Esta
suma incluye el valor de los honorarios, impuestos y pasajes, asi como todos los
demas conceptos en que deban incurrir los consultores para el desarrollo de la
consultoria.

El importe por consultoria y plazo para la presentacién de entregables se detalla en
el Anexo 2.

El plazo para dar la aceptacion de cada entregable es de acuerdo a! siguiente
detalie: _ _

» Primera etapa — Entregable Disefio: son 05 dias calendario, a partir de la

presentacion del entregable del Disefio.

» Primera etapa — Entregable Construccion, son 05 dfas calendario, a partir de la
presentacion del entregable de ta Construccién.

Segunda etapa (Aceptacion del Sistema por parte de usuario), son méximo 21
dias calendario después de la aceptacion del entregable de fa primera etapa
(Construccién) siempre y cuando no se encuentre observaciones en etapa de _
Pruebas que no sean levantadas en el plazo estipulado.

& '
=g plazo para dar la conformidad de cada entregable es de 10 dias calendario, a
partir de finalizado cada etapa.

De encontrarse observaciones en cualquiera de las etapas, se informara al
consultor para que sean levantadas en un plazo maximo de 3 dias calendario
contados desde el dia siguiente de informada la observacion

Para el pago del Ultimo entregable donde se entrega un informe final de toda la
consultoria, el plazo para dar la conformidad por parte de la Divisién de Desarrollo
de Sistemas Analiticos es de 10 dias calendario. Adicionalmente se requiere la No
Objgeigmmiel BID.
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REQUlSITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

1}Formacion - Bachiller en Ingenieria - de - Sistemas, . “Ingénieria
academica minima | informatica, Ingenieria - Industrial, Sistemas . de
. Informacién, Ingenieria de Software, Ciencias de la
Computacion o afines a las carreras sena!adas

2 Exper iencia faboral | Experiencia minima de cuatro (04) afios en areas de

general - desarrolio de sistemas de informacion. -
3 { Experiencia I Experiencia minima de tres (03) afios en reailzar
especifica analisis y/o disefio y/o construccion de sistemas de
informacion.

= Experiencia minima de dos (02) afios en desarrollo

carga).
» Experiencia minima de dos (02) afios de desarrollo
- con bhase de datos relac10na|es inform;x-4GL
~ Oracle, TERADATAO similares.
= Con conocimiento en:
o Lenguaje UML.
o Inglés basico (lectura de manuales, ayudas
- de herramientas snformatzcasemtemet)

de aplicaciones ETL (extraccion, fransformacion y|

4 | Experiencia | Se calificara adicionalmente que haya:
especifica (de » Realizado andlisis y/o disefio y/o construcmon de
preferencia) sistemas de informacion con herramientas  de

inteligencia de negocios (Microstrategy - y/o
COGNOSy/o Power Bl y/u otros) '

» Realizado - anélisis, disefio: y- - construccion de
sistemas analiticos. -

» - Realizado modelamiento multldlmensmnal (anahs;s
y disefio) de Data Mart.

» Trabajado en una admlmstramon tnbutar;a

5 O.tros. _ . .  . . Disponibitidad inmediata . -

UNIDADES RESPONSABLES DE LA SUPERVISION Y LAS COORDINACIONES
RELACIONADAS A LA CONSULTORIA =~

La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Divisién de

‘Desarrollo de Sistemas Analitlcos de 1a lntendenma Nacional de Ststemas de A

' Informacwn

La aprobacién de los temas de arquntectura sera reahzada por la DEVISIon de

Arquitectura de Informacmn y de Aplicaciones de la Intendencta Nactona! de.
' Slstemas de Informac;on _

.
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El control del trabajo realizado por el consultor serd por avance, entregable y
plazos establecidos en el cronograma a cargo de la Divisién de Desarrollo de
Sistemas Analiticos.

La aceptacién del disefio y construccién se dara mediante acta y estara a cargo de
la Division de Desarrolio de Sistemas Analiticos conforme los plazos del Anexo 1.

V. RESPONSABLES DE OTORGAR EL ACTA DE CONFORMIDAD PREVIA AL
PAGO

El responsable de la conformidad de entregables y los informes del consultor sera
el Jefe de Divisién de Desarrollo de Sistemas Anatliticos de la Intendencia Nacional
de Sistemas de Informacion de la SUNAT.

¢_~  VI. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion,
base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la
que tenga acceso, durante la ejecucién del servicio y después de ia finalizacion del
mismo. Asimismo, el Consultor no podra publicar {as recomendaciones formuladas -
en el curso de, o como resultado de la prestacién de los servicios. En caso que el
consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecion podra
rescindir ef contrato y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

VHI. PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
presente contrato, se podrd aplicar al consultor una penalidad por cada dia
calendario de atraso, deducible previa comunicacion, de los pagos pendientes. La
penalidad se empezara a aplicar a partir del dia siguiente de la fecha limite para la
entrega de la prestacién correspondiente.

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula;

Penaiidad diaria = 0,10 x Monto de la prestacién (entregable)
0,40 x Plazo en dias calendario

ik La penalidad sera aplicada hasta por un montoc maximo equivalente al diez pdr
ciento (10%) del monto contractual. Cuande se alcance el monto méximo de la
penalidad, la SUNAT podria resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad establecida en la presente clausula se aplicara sin perjuicio de la
obligacion del Consultor de responder por los dafos y perjuicios que pudieran
derivarse de su incumplimiento o de ias demas sanciones que pudieran
corresponder

los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacion o
conocimiento generados durante el servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva

¢ gde guedando prohibido su uso por parte del consulior, salvo
e auto Nernresa de la SUNAT
il _ .
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IX. CURRICULUM VITAE - o o o
Cada candidato debera detallar su experiencia laboral dentro de su curriculum
vitae de acuerdo al siguiente formato: o

R
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Analista Programador 1

ANEXO 1

i

13

Vencimientos

Formularios, casillas y pagos

Analista Programador 2

Padrones

Autorizacién de Comprobantes de pago

Predios PDT

Analista Programador 3

Comprobantes de pago del sorteo

Omisos renta

Analista Programador 4

Libros Electrénicos { Registro Compra Venta )

Anexa de Rentas

Eléctricas -

Analista Programador 5

SiAF 1

Devoluciones

SUNARP

Analista Programador 6

COA

Tarjeta de Crédito

Fondos colectivos

Analista Programador 7

DAOT

:\nexas £6017

Vehiculos Adquiridos

Analista Programador 8

PDB

PLAME (Derecho habiente)

Bancos’

Analista Programador 9

Comprobante de pago Electronico

Fiscalizacién OF y Al

Analista Programador

Retenciones y percepciones

10 PLAME (Anexa) - Cuenta Individual
Analista Programador | Ultima DJ

11 SBS
Analista Programador | Suspensiones de 4ta

12 Notarios PDT

Analista Programador
13

Modelo Importaciones Simplificadas

Modeio EER Ingreso

Analista Programador
14

Modelo Exportaciones

Modelo Exportaciones Simplificadas

Modelo EER Salida

Analista Programador
15

Veredictos

Colegios y Universidades

Municipalidad

10



Anexo 2
Importe, plazo de consultoria ¥y plazo de presentacion de los entregables por

consultoria
2) Analista Programador 1 11”'”’ 34 667,00 soles
calendario

Entregable 1: A Eo; 9 dias calepdario
Disefio del  Modelo e |POStEnores de S &
Vencimientos, que incluye los Acg;_qaoge‘a aM?)';eEga dee 14%
productos defalladas en el .
punto 1.5.3) Vencimlentos, por parte de

ta SUNAT.
Enfregable 2: A dos 12 dias calendarip
Censtruccion del Modelo de posteriores a la aceptacion
Vencimientos, que incluye los | del diseflo dei Modela de 11% 5%
producies detallados en e Vengimientos, por parte de
purito 1.5.b) ia SUNAT.

A los 20 dias calendario
Entregabie 3: posteriores a ia aceptacion
Disefio del Modelo de|de la construccién del
Formulatics, casillas vy Modelo de Vencimiento ya 24%
pagos, que incluye los|la entrega del ASM del
productos defallados en el | Models de Formularios,
punite 1.5.a) casillas y pages, por parte

de la SUNAT,
Enfregable 4: A los 24 dias calendario
Construccion del Models de posteriores & la aceptacién
Formularios, casillas vy del digefio del Modelo de 20% 8%
pagos, que inciuye los | Formularios, casilas ¥
productos detallados en el pages, por pate de la
punto 1.5.b} SUNAT,
Entregable 5.
Informe  Final que incluya
resumen - de actnndad?s 5 dias calendario posteriores
real|zada§ el lda ia a la aceptacicn de los otros 18%
censuiforia, eéntregables 4 entreagbl

PR mformaticos ofrog), ; * Bneganies
' usiones, ¥
I endaciones
gé,* 171 dias 53 667,00 soles
@5 } Analista Programador 2 calendario
Ordu e TPhtregable 1: A los 13 dias calendario

Disefic  del Modelo de | posteriores de suscrito ei 11%
Padrones, que incluye los | contrato Y & la enirega del
produclos detailados en el [ASI1  del Modelo de




p'ﬁnto 15.2)

Padrones 'plor parte de

SUNAT.

Entregable 2:
Construccion del Modelo de

A los 21 dlas calendario
posteriores a la aceptacion

Padrones, que incluye los |del disefio del Modeio de 11% 5%
productos detallados en el | Padrones, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT.

A los 13 dias calendario
Entregable 3: posteriores a la aceptacion
DiseRo del Modelo de|de I[a construccién del
Autorizacion de Comprobantes | Modelo de Padrones y ala 1%
de pago, que incluye los |entrega del ASH-1 del Modelo ’
productos detallados en el|de Autorizacion  de
punto 1.5.8) Comprobantes de pago, por

parte de la SUNAT.
Entregable 4. A los 17. dlas calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion
Autorizacion de Comprobantes | del disefic del Modelo de 10% 4%
de pago, que incluye Ilos | Autorizacion de
productes  detallados en el | Comprobantes de pago, por
punto 1.5.b} parte de la SUNAT.

A los 16 dias calendario
Diseflo del Modelo de Predios |\ o o Rutoﬁzgén -
PDT, que incliye los Comprobantes de pago y a 13%
ngﬂtossa)detaliados en el enirega del ASM1 de
e " Modelo de Predios PDT, por

parte de la SUNAT.
Entregabie 6: A los 29 dias calendario
Construccion. del Modelo de | posteriores & ia aceptacion
Predios PDT, que incluye Jos |del disefio del Modelo de 15% 6%
productos  detallados en el | Predios PDT, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT.
Entregable 7:
Informe Final que incluya
izzﬁ;"azgs dz n ﬁtﬁadﬁ 5 dias calendario posteriores

. s 0,

consultoria, entregables g;a tfpé?::'" de los otros 14%
(informaticos 'y ofros), nirega
conglusiones, ¥
recomendaciones

¢) Analista Programador 3

135 dias
czlendario

41 667,00 soles




Disefic  del  Modelo de posteriores de suscrito el
Comprobantes de pago del contrato y a la entrega del

Entregable 1: A los 15 dias calendario

. AS1  del Modelo de 16%
soffeo, que  incluys  los
productc»sqcie!:alladosyr en ef Comprobantes de pago del
punto 1.5.a) sorteo, por parte de la
- SUNAT.
Entragable 2: A los 22 dias calendario
Construccién del Modelo de posteriores a la aceptacion
Comprobantes de pago del |del disefio del Modelo de 15% 79%
sorteo, que incluye los | Comprobantes de pago del ’ ’
productos detalados en el | sorteo, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT.
A los 16 dias calendario
Entregable 3: posteriores a la aceptacion
L : . de {a construccion del
Disefio del Model»o de Omisos Modelo de Comprobantes de .
renta, que incluye los Pago de! Sorteo a ln 17%
productos detallados en el | -9 ASH Y
unto 1.5.a) entregq del ASH-1 del Madelo
P - de Omisos renta, por parte
de lz SUNAT.
Entregable 4: A los 30 dias calendario
Construccidn del Modelo de | postericres a la aceptacion
Omisos renta, que incluye los | del disefio del Modelo de 20% 8%
productos detallados en el | Omisos rents, por parte de
punto 1.5.h) la SUNAT.
Entregable 5:
informe  Final que incluya
gi?f?ag;s d:n a&v;dade;: 5 dias calendario posteriores
ltor entreqables | 2 la aceptacién de los otros 17%
consu ?(la, fiiregables 4 enfregables
(informaticos y  ofros),
conclusiones, ¥
recomendaciones
184 dias 58 000,00 soles
d) Analista Programador 4 calendario
A los 15 dias calendario
Entregable 1 . .
Disefio del Modelo de Libros Eg::?;gﬁs ad; ::{:th: d::
EkdtOnicos (Registo ComiNa ) ASI-1 del Modelo de Libos | 11%
Br(‘ff;’t qzeta""{‘f“ye %% | Electiaricos {Registro
pra tg‘foss elallades en Compra Venta), por parle de
punto 1.5.2) la SUNAT.
Entregable 2: A fos 21 dias calendario 1% 5%




Construcsion del Modelo de

Libros Electrénicos (Registro
Compra Venta), que incluye
los productos detatlados en el
punto 1.5.b)

posteriores 4 la aceplacion
del disefic del Modelo de
Libros Eiectronicos {Registro
Compra Venta}, por parie de
la SUNAT.

Entregable 3:
Disefio del Modelo de Anexa

A los 19 dias calendario
posteriorés a la aceptacion
de ia construccion del
Modelo e Libros

e

de Rentas, que incluye los | Electronicos (Registro 14%
productos detaliados en el Compra Venta) vy a la
punto 1.5.2) entrega del ASH1 del Modelo

de Anexa de Rentas, por

parte de la SUNAT.
Entregable 4: A los 37 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacién
Anexa de Rentas, que incluye | del disefio del Modeto de 7% %
los productos detallados en el | Anexa de Rentas, por parte
punto 1.5.b) de la SUNAT,

A los 12 dias catendario
Entregable 5: posteriores a la aceptacién
Disefo del Modelo de|de la construccibn del
Fiéctricas, que incluye los | Modeio de Anexa de Rentas 10%
productos detallados en el |y & la entrega del ASI-1 del
punto 1.5.a) Modelo de Eléctricas, por

parte de la SUNAT.
Entregable 6: A los 22 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion
Electricas, que incluye los [del disefio dei Modelo de 10% 5%
productos detatlados en el | Eléctricas, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT.
Entregable 7.
nforme  Final que incluya
resumen  de  aclividades . .
| it IR
consultoria, entregables | ¢ o gbles °
(informaticos y  ofros), 9
conclusiones, ¥y
recomendaciones _ :

e} Analista Programador 5 185 dias 58 333,00 soles
calendario '
giilst;%at;i;%ﬂmem de SIAF A los 13 dias calendario
" | posteriores de suscrito el 10%

que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

contrato y a la entrega del




P

ASH1 de! Modelo de SIAF,
por parte de la SUNAT.
Entregable 2 A los 19 dias calendario
Construccién del Modelo de | posteriores a la aceptacion
SIAF,  que incluye los idel disefio del Modelo de 10% 4%
preductos detallados en el | SIAF, por parie de fa
punto 1.5.5) SUNAT.
A los 10 dias calendaric
Entregable 3: posteriores a la aceptacion
Disefio del Models deide la construccion del
Devoluciones, que incluye los | Modelo de SIAF v a la 8%
productos detallados en ! | entrega del ASI-1 del Modelo
punto 1.5.a) de Devoluciones, por parte
de la SUNAT,
Entregable 4: A dos 19 dias calendario
Construccién del Modelo de | posteriores a la aceptacion
Devoluciones, que incluye los |del disefio del Modele de 10% 4%
productos detallados en ef | Devoluciones, por parte de
punto 1.5.b) l& SUNAT.
A jos 20 dias calendario
Entregable 5: posteriores a la aceptacion
Disefio del Modelo delde |a construccién  del
SUNARP, que incluye i{os |Modelo de Devolucicnas 14%
productos delallados en el |a la entraga de! ASI-1 dal
punto 1.5.a) Modelo de SUNARP, por
parte de la SUNAT.
Entregable 6: A los 38 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion
SUNARP, que Incluye los{de! disefio del Modelo de 18% 7%
productos detallados en el | SUNARP, por pare de ia
punto 1.5.b) SUNAT.
Enfregable 7
informe  Final que incluya
resumen de  aclividades 5 dias calendario postericres
reahzada;. en toda la a la aceplacién de los otros 14%
consultoria, entregables 6
. i enlregables
(informaticos y  otros),
conclusiones, y
recomendaciones
153 dias 47 667,00 soles
f) Analista Programador 6 calendario
Entregable 1: A los 15 dias calendario
Disefic del Modelo de COA, | posleriores de suscrito el 14%
que inciuye los productos | contrato y 2 la entrega del




“defatlados en el puhto 1 .5.'a') '

ASH1 del Modelo de COA,
por parte de la SUNAT.

Entregable 2:
Construceion del Modelo de

A los 20 dias celendaric
posteriores a la aceptacion

COA, que incluye los|del disefio del Modelo de 12% 5%
productos detallados en el |COA, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT,
A los 13 dias calendaric
Enfregable 3. posteriores a la aceptacion
Disefio del Modelo de Tarjetajde la  construccién el
de Crédito, que incluye losiModelo de COA y a la 13%
productos detallados en el { entrega del ASI-1 del Modelo
punte 1.5.a) de Tarjeta de Crédito, por
parte de la SUNAT.
Entregable 4: A los 17 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion :
Tariels de Crédito, que incluye | del disefio del Modelo de 10% 5%
los productos detaltados en el | Tarjeta de Crédito, por parle
punto 1.5.b) de la SUNAT.
A los 11 dias calendario
Entregable 5: gnsteriores ala ageptacién
L e Ia consiruccion del
Disefic del Modelo de Fondos . o
) . Modelo de Tarjeta de Crédito .
coleclivos, que inchiye los 1%
productos detalados en el y @ |a enirega del ASI-1 del
ounto 15.a) Modelo de Fondos
- colectives, por parte de Ia
SUNAT.
Entregable &: A los 20 dias calendario
Construccion del Modelo de { posteriores a la aceptacién
Fondos colectivos, que | del disefio del Medelo de 13% 5%
incluye los productos | Fondos colectivos, por patte
detallagos en el punto 1.5.b) | de la SUNAT.
Entregable 7:
Informe Final que incluya
resumen de achvidades 5 dias calendario posteriores
realizades  en  ftoda  la a la aceptacion de los ofros 12%
consultoria, enfregables ¢ o bles °
{infarméaticos y  otros), g
conclusiones, ¥y
recomendaciones
, 168 dias 52 667,00 soles
g) Analista Programador? calendario _
Entregable 1: A los 16 dias calendario 13%

Disefio del Modelo de DACT,

posteriores de  suscrito el




que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

contrato y a la entrega del
AS-1 del Modele de DAQT,
por parte de la SUNAT,

Entregable 2:
Consfruccion del Modelo de

A los 25 dias calendario
posteriores a la aceptacion

DAOT, que incluye los|del disefo del Modelo de 13% 6%
productos detallados en el | DAOT, por parte de la
punts 1.5.h) SUNAT.
A los 14 dias calendario
Entregable 3: posteriores a la entrega
Disefio dei Modelo de Anexas | aceptacién de I
F617, que incluye ios | construccion del Modelo de 12%
productos detallados en el [DAOT y a la del ASK1 dei
punto 15.a) Modelo de Anexas F.617,
por parte de la SUNAT.
Entregabie 4. A los 18 dias calendaric
Construccion del Modelo de | postericres a la aceplacion
Anexas F.817, que incluye los | de! disefic del Modelo ds 1% 4%
productos detallades en el | Anexas F.617, por parte de
punto 1.5.b) la SUNAT.
A los 13 dias calendario
) posteriores a la aceptacion
Eptreigable 5 de la construccion  del
Diseio del Modelo  de Modeio de Anexas F.617 y a
Vehlculos  Adquiridos, que || A 1%
incluye los  productos ; de':tre% g € y h le
odelo e ehiculos
detallados en el punto 1.5 a) Adquiridas, por parte de la
SUNAT.,
Enfregable 6: A los 23 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion
Vehiculos Adquiridos, que |del disefio del Modelo de 13% 5%
incluye los productos | Vehiculos Adquiridos, por
detallados en el punto 1.5.b) | parte de la SUNAT.,
Entregable 7:
informe Final que incluya
res;;:lazn d: atzlgv;dadel: 5 dias calendario postericres
realizagas en a la aceplacion de los ofros 12%
consuitoria, enfregables 6 entregables
{informaticos y  otros),
conclusiones, ¥
recomendaciones
182 dias §7 333,00 soles
h} Analista Programador 8 calendario
Entregable 1: 1A los 20 dias calendario 15%




Disefio del Modelo de PDB,
que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

postericres de suscrito el
conirato y a la entrega del
ASK1 del Modelo de PDB,
por parte de la SUNAT.

Entregable 2:
Construccion  del Modelo de
PDB, que incluye los
productos detallados en el
punio 1.5.b)

A los 30 dias calendario
posteriores a la aceplacion
del disefic del Modelo de
PDB, por parte de la
SUNAT.

14%

&%

Entregable 3:

Disefio del Modelo de PLAME
(Derecho  habiente), que
incluys los productos
detallados en el punto 1.5.8)

A los 13 dias calendarlo
posteriores a la aceptacidn
de la construccion del
Modelo de PDB y a la
entrena del ASI-1 del Modelo
de  PLAME  (Derecho
habiente), por parte de ia
SUNAT.

1%

Entregable 4:

Construccién del Modelo de
PILAME (Derecho habiente},
que incluye los productos
detaliados en &l punto 1.5.b)

A los 23 dias calendario
posteriores a la acepiacion
del disefio del Modelo de
PLAME {Derecho habienie),
por parte de Ja SUNAT.

1%

5%

Entregable 5.
Disefic del Modelo de
Bancos, que incluye los
productos detallados en e
punto 1.5.a}

A los 11 dias calendario
posteriores a la aceptacidn
de la construccion del
Modelo de PLAME (Derecho
habiente} y a la entrega del
ASK1  del Modelo de
Bancos, por parte de la
SUNAT,

9%

Entregabile 6:
Construccion del Modelo de
Bancos, que incluye ios
productos detallados en el
punto 1.5.b}

A los 25 dias calendario
posteriores a la aceplacion
del disefioc del Modelo de
Bancos, por parte de la
SUNAT.

12%

5%

Enfregable 7.

Informe  Final que incluya
resumen de  actividades
realizadas en toda la

consultoria, entregables
finformaticos y  otros),
conclusicnes, y
recomendaciones

5 dias calendario posteriores
a la aceptacion de los ofros
6 entregabies

12%

i} Analigta Programador 9

154 dias

48 00000 soles




calendario

Enfregabie 1:
Disefio  del Modelo de
Comprobante  de  pago

A los 16 dias calendario
posteriores de suscrito el
contrato y a fa entrega del

Electrénico, que incluye los éSi'1 bdelt Mgdelo de 15%
productos detallades en el | ZOMProvante e pago
punto 1.5.a) Electronico, por parte de Ia
SUNAT,
Enfregable 2 A los 2% dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a Ia aceptacidn
Comprobante  de  pago |del disefio del Modelo de 15% 6%
Electrénico, que incluye los | Comprobante  de pago i ’
productos defallados en el | Electronico, por parte de ia
punfo 1.5.1) SUNAT.
A los 19 dias calendario B
Entregable 3: posteriores a la aceptacion
Disefio dél Modelo  de de ia constuccibn  del
Fiscalizacion OF y Al, que | Modelo de Comprobante de 17%
incluye los productos pa?o E‘;ec!:t;xglc;o g rMa d :a
entrega del ASI-1 del Modelo
detzllados en el punto 1.5.a) de Fiscalizacion OF y Al, por
parie de la SUNAT,
Entregable 4 A los 38 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion
Fiscalizacion OF y Al, que |dei disefio del Modelo de 21% 9%
incluye los productos | Fiscalizacion OF y Al por
defaliados en el purfo1.5h) | parle de la SUNAT.
Enfregable 5:
Informe  Final que induya
:2::’;:;323 d: n agg';dad?; 5 dias calendario posteriores
consultoria entragables a la aceptacion de los otros 17%
(informaticos ¥y otros}, 4 entregables
conclusiones, y
recomendaciones
. 144 dias 44 667,00 soles
§)  Analista Programador 16 calendario
. A los 21 dias calendaric
E?;;%%abied; Modelo  de posteriores de suscrito el
Retenciones y percepciones, contralo y a la entrega del 18%

que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

ASH1  del Modelo de
Retenciones y percepciones,
por parte de la SUNAT.,




Entregable 2:
Construccion del Modelo de
Retenciones y percepciones,
que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.b)

A los 32 dias calendario

del disefic del Modelo de
Retenciones y percepcicnes,
por parte de la SUNAT,

posteriores a la aceptacion |

0%

8%

Entregable 3

Disefic del Modeio de PLAME
{Anexa} - Cuenta Individual,
que incliye los productos
detallados en ef punts 1.5.a}

A los 16 dias calendarie
posteriores a ia entrega
aceptacion de la
construscidn def Madelo de
Retenciones y percepeiones
y a la del ASI-1 del Modelo
de PLAME {Anexa) - Cuenta
Individual, por parte de Ia
SUNAT.

16%

Entregable 4.
Construccion det Modelo de
PLAME {Anexa) - Cuenta
Individual, que incluye los
productos detallados en el
punta 1.5.b)

A los 25 dias calendario
posteriores a la aceptacién
del disefio del Modelo de
PLAME {Anexa) - Cuenta
Individual, por parte de la
SUNAT.

15%

7%

Entregable 5:

Informe Final que incluya
resumen  de  aclividades
reglizadas en toeda la

consuharia, entregables
{informéticos ¥ cofros),
conclusiones, ¥
recomendaciones

5 dias calendario posteriores
a la aceptacion de 10s ofros
4 entregables

15%

k) Analista Programacdor 11

128 dias
calendario

39 333,00 soles

Entregable 1:

Disefia del Modelo de Uitima
DJ, que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

A los 12 dias calendario
posteriores de suscritp el
confrato y a la entrega del
ASK1 del Madelo de Ultima
D.J, por parte de la SUNAT.

14%

Enfregable 2:
Construccion del Modelo de
Utima P, que incluye los
productos detallados en el
punto 1.5.0)

A los 16 dias calendaric
posteriores a ia aceplacién
dei disefic del Modelo de
(itima DJ, por parte de la
SUNAT.

13%

5%

Entregable 3

Disefio del Modelo de SBS,
que incluye los productos
detallados en et punto 1.5.a)

A los 19 dias calendaro
posteriores & la aceptacion
de la construccion del
Modelo de Ultima Dd y a ia

20%

p
*
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entrega del ASH-1 del Modelo
de GBS, por pare de la
SUNAT.

Entregatie 4:
Construccion del Modelo de
SBS, que incluye fos
productos detallados en el
punto 1.5.b)

A los 29 dias calendario
posteriores a la aceptacion
del diseiic del Modelo de
SBS,  por pate de Ia
SUNAT.

20%

9%

Entregable 5:

Informe  Final que incluya
resumen de  actividades
realizadas en foda |a

consultoria, entregables
{informaticos y otros),
conclusiones, ¥
recomendacionas

& dias calendario posteriores
2 la aceptacion de los ofros
4 entregabies

19%

B Analista Programador 12

122 dias
calendario

37 333,00 soles

Eniregable 1

Disefilo  del Modelo de
Suspensiones de 4ta, que
incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

A los 8 dias calendario
posteriores de suscrilo el
contrato y a la entrega del
ASH1  del Models de
Suspensiones de 4fa, por
parte de la SUNAT.

12%

Entregable 2:

Construccion del Modelo de
Suspensiones de 4ta, que
incluye los productos
detallados en ¢l punto 1.5.b)

A los 15 dias calendario
postericres a la aceptacian
de! disefio del Modelo
Suspensiones de 4ta, por
parie de la SUNAT,

13%

5%

Entregable 3;
Disefio del Modelo de Notarios
PDT, que incluye los
productos detallados en el
punio 1.5.a)

A los 17 dias calendario
posteriores a la aceptacién
de la construccibn  del
Modele de Suspensiones de
Ma y a la entrega del ASi-1
del Modelo de Notarios PDT,
por parte de la SUNAT.

20%

Entregable 4:

Construccién del Modelo de
Notarios PDT, que incluye los
productos detallados en el

punto 1.5.b)

A los 30 dias calendaric
posteriores a ia aceptacién
del disefio del Modelo de
Notarios PDT, por parte de
la SUNAT,

22%

9%




Entregable 5;
Informe Final que incluya
esumen  de  actividades
reglizadas en ftode la

5 dias calendario posteriores
a la aceptacion de los ofros

19%

gonsuitoria, entregables
{informaticos y otros), 4 entregables
conclusiones, ¥
recomendaciones
181 dias 57 000,00 soles
m} Analista Programador 13 calendario | -
A los 23 dias calendario
Entregable 1: . .
Disefio del Modelo de Modelo | POStericres de suscrito el
. o contrato y a la enirega del N
importaciones  Simplificadas, ASM1  del Modelo de 16%
que incluye los productos | . L
mportaciones Simplificadas,
detallados en ei punto 1.5.a) gor parte de fa SUNAT.
Entregatle 2. .
Consiruccion del Modelo de A tos. . dla;s Ca'e"d‘?'f'” _
Modelo - Imporiaciones poster;mc;s a fa aceptacion .
Simplificadas, que incluye fos del disefio del Modelo de 1% 7%
productos detatlados en el tmportacmnels Simplificadas,
punto 1.5.b) por parte de la SUNAT.
A los 32 dlas calendario
Entregable 3 posteriores a la aceptacién
Disefio del Modelo de Modelo :ﬂe od;lz :gnstgcgﬁgciorf
EER Ingreso, gue incluye los Simplificadas pl en : 22%
productos detallados en el p y @ la enireg
unto 1.5.3) det ASi1 dei Modelo de
4 : EER Ingreso, por parte de la
SUNAT.
Entregable 4. A los 35 dias cafendario
Construccién del Modelo de | posteriores a la acaptacion :
Modelo EER Ingreso, queidel disefo del Modelo de 16% %
incluye los productos | EER ingreso, por parie de la
detallados en el punto 1.5} | SUNAT.
Enfregable 5:
Informe  Finai que incluya
resumen de  actividades . . .
redlizadas  en loda 5 dias calemjarlo posteriores
consulloria entregables a la aceptacién de los ofros 15%
(informéticos y ptros), 4 entregables
conclusiones, Y

recomendacicnes




R s
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212 dias
calendario

67 333,00 scles

Entregable 1:

Disefio del Medelo de Modelo
Exporlaciones, que incluye
los productos detallados en el
punto 1.5.a)

A los 19 dias calendaric
posteriores de suscric el
contrato y a la enlrega del
ASI-1 del Modelo de
Exportaciones, por parte de
la SUNAT.

12%

Entregable 2:

Construccidn del Modzlo de
Modelo Exportaciones, que
incluye los productos
detallados en el punto 1.5.b)

A los 31 dias calendario
posteriores a la aceptacion
del disefic del Modelo de
Exportaciones, por parte de
la SUNAT.

13%

5%

Entregable 3:

Disefio del Modelo de Modelo
Exportaciones  Simplificadas,
que incluye los productos
detallados en el punto 1.5.a)

A los 18 dias calendario
posteriores a la aceptacién
de la construccion  del
Modeio de Exportacion vy a
la entrega del ASH1 del
Modele de Modelo
Exportaciones Simplificadas,
por parte de la SUNAT.

12%

Entregable 4.
Consfruccion del Modele de
Modelo Exportaciones

Simplificadas, que incluye los
praductos detallados en el
punte 1.5.b}

A los 28 dias calendario
posteriores a la aceptacion
del disefic del Modelo de
Exportaciones Simplificacas,
por parte de la SUNAT.

11%

5%

Entregable 5
Disefio de! Modele de Modelo
EER Salida, que incluye los
producios defallados en el
punio 1.5.a)

A los 18 dias calendario
postericres a la aceptacion
de la construccion del
Modelo de  Exportacién
Simplificada y a fa entrega
del ASI-1 del Modelo de
Modelo EER Salida, por
parle de la SUNAT.

1%

Enfregable &:

Construccion del Modelo de
Modelo EER Salida, que
incluye los productos
detallados en el punto 1.5.b}

A los M dias calendario
posteriores a la aceptacion
del disefic del Modelo de
Modelo EER Salida, por
parte de la SUNAT.

13%

6%




Informe Final que incluya

resurnen  de  actividades
realizadas en foda I3

5 dias calendario pusteriores
a la aceptacién de los otros

12%

producios detallados en el
punte 1.5.a)

Universidades y a la
entrega del AS-1 del Modelo
Municipalidad, por parte de
la SUNAT,

consuttoria, entregables
{informaticos y otros), § entregables
conclusiones, Y
recomendaciones :
. 147 dias 45 667,00 soles
o} Analista Programador 15 calendario .
A los 9 dias calendario
Ef\tregablet posteriores de suscrito el
Disefic del Modele de
Veredictos, que incluye los conirato y a |a entrega del 10%
productos detallados en el ASl1  del Modelo de
unto 15.2) Veredictos, por parte de la
puURIG 1.9- SUNAT.
Entregable 2: A los 17 dias calendario
Construccion del Modelo de | posteriores a la aceptacion _
Veredictos, que incluye los |del disefio del Modelo de 11% 5%
produclos  detallados en el | Veredictos, por parte de la
punto 1.5.b) SUNAT.
A los 10 dias calendario
Entregable 3: posteriores a la aceptacién
Disefio del Modelo Colegios y [de la  construccion  del
Universidades, que incluye los | Modelo de Verediclos y a la 1%
productos detallados en el | entrega del ASI-1 del Modelo '
punte 1.5.a} de Colegios y Universidades,
por parte de |2 SUNAT.
Entregable 4: A los 15 dias calendario
Construceion del Modelo de | posteriores a la aceptacidn
Colegios y Universidades que | del disefic del Modelo de 11% 4%
incluye los productos | Colegios y Universidades,
detaliados en el punto 1.5.8) | por parte de fa SUNAT.
A los 11 dias calendario
posatrs 2 2 cspacer
Disefic del Modelo de Modelo de  Colegio
Municipalidad, que incluye los egios Y 12%




Entregable 6:
Corstruccion del Modelo de

Costo total'de
sititorid en

A los 25 dias calendario
posleriores a la aceplacion

Municipalidad, que incluye los | del disefio  del Modelo 15% %
produclos defallados en e Municlpafidad, por pare de
punto 1.5.b} la SUNAT.
Entregable 7:
Informe  Final que incluya
:::Egi';s d:ﬂ at(;t:jv;dadc?: 5 dias calendario posteriores
. & {a aceptacion de los ofros 14%
consultoria, entregables § entreqables
(informaicos  y  otros), g
conclusiones, y
recomendaciones

{*) Aceptacion del Sistema por parte de usuario, 56 refiere a que el usuario da la confermidad del correcto funcionam
acuerdo a lo requeride en el entregable. Esto se da en ia etapa de prushas.

Hente del sistema de
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