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CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES: ANALISTAS
PROGRAMADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE DATOS DE
RENTA EMPRESARIAL

Denominacion del Componente | Mejoramiento del Control Tributario

Mejoramiento de la efectividad del control tributario

Denominacién del Proyecto y aduanero del universo de administrados a nivel
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DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1.

La SUNAT tiene la misién de servir al pais proporcionando los recursos
necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconémica;
en ese contexto, la administraciéon tiene como prioridad maximizar el
cumplimiento tributario, o minimizar las brechas de incumplimiento,
manteniendo la confianza en el sistema tributario y su administracion.

Para tal efecto dispone de un nimero limitado de recursos, lo que significa
que debe resolver el tema critico de decidir cuales son las prioridades por
atender y cudles son las acciones especificas que deben ejecutarse; para
dicha gestion, la SUNAT ha optado por implementar el proceso de gestiéon
de riesgos de cumplimiento.

. La Republica del Peru suscribi6é con el Banco Interamericano de Desarrollo

— BID el 29 de agosto de 2014 el Contrato de Préstamo N° 3214/0C-PE
para financiar los “Proyectos para la Consolidacién de la Gestién Tributaria
y Aduanera”, en adelante EL PROYECTO, conformado por los proyectos
de inversion publica “Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario
y Aduanero del Universo de Administrados a Nivel Nacional’ (Proyecto
SUNAT) cuya ejecucion esta a cargo de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT) y por el proyecto de
“Mejoramiento de la Gestion de la Politica de Ingresos Publicos con énfasis
en la Recaudacién Tributaria Municipal”’, (Proyecto MEF) cuya ejecucion
esta a cargo del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).

. En el mes de agosto de 2015, SUNAT adquiri6 un Almacén de Datos

Empresarial - EDW (LPI- 002-2015-SUNAT/BID), iniciando Ia
implementacién de modelos de datos en el afio 2016. Las principales
caracteristicas del Servidor 6700C — Teradata, son las siguientes:
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Sistema Operativo S LES Linux 1

Softvygre de_ . Teradata Administrator 15.0

Administracion

sonteV\sltai:')ende Monitoreo | \mg viewpoint 15.00 (Integrado)

Base de Datos Teradata Database 15.00
2 Nodo 6700C con Processor, 2.0 GHz 6-core

Nodos 1 Nodo HDB (Host Stand By)

Espacio para Datos 39,319 GB CDS (38 Terabytes)

Almacenamiento 172 Discos por Nodo * 600 GB c/u = 10000 RPM RAID-1
(adquirido al 62.5%)

Disponibilidad Incluye RAID-1

Tperf 113

AMPS 86

Memoria 256GB X Nodo

Version de Teradata TD15.0

TTU 15

Tarjetas Adapter, Pcie 1 gb Ethernet, 4 Channel, Copper, Lp
Adapter, Pcie 10 gb Ethernet, 2 Channel, Copper, Lp

1.1.4. Con el objetivo de cerrar las brechas de incumplimiento tributario
aduanero, se definié6 un modelo de datos que de soporte al modelo de
control de cumplimiento por tributos; definiéndose como prioritarios los
modelos de datos de Personas Naturales y el modelo del Impuesto
General a las Ventas. A la fecha las fuentes de informacién que dispone
SUNAT relacionadas a estos 2 modelos estan en la etapa final de
integracién en el Datawarehouse, a fin de potenciar la identificacion de
inconsistencias, contribuyentes y operaciones de riesgo.

1.1.5. Con miras a potenciar alin mas la identificacién de inconsistencias,
contribuyentes y operaciones de riesgo, se requiere incorporar el modelo
de Renta Empresarial por lo que es necesario integrar las diversas fuentes
de informacién de las que dispone SUNAT relacionadas a este modelo
dentro del Datawherehouse de la SUNAT, por lo que se tiene la necesidad
de contar con consultores para el analisis de requerimientos, disefio y
construccién de los temas requeridos.

1.2. OBJETIVOS

Contratar los servicios de consultoria de trece (13) analistas programadores
para realizar el andlisis de requerimiento, disefio, construccion, ajustes por
pruebas, apoyo a la implantacién y estabilizacién de los temas que deben
implementarse en el Aimacén de Datos Empresarial - EDW Teradata, de la
SUNAT como insumo para el Modelo de Renta Empresarial, segin se detalla
en el Anexo 1.
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1.3. MARCO DE REFERENCIA

({} Para su desarrollo, la consultoria tomara en cuenta la siguiente informacion,

mmﬁ'@i‘ que sera entregada por la SUNAT, para el desarrollo de las actividades del
e consultor:
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Metodologia de Desarrollo de Sistemas de Informacién de la SUNAT.
Cronograma de actividades asignadas.
Estandares de modelamiento de datos.

Ficha de Requerimiento de Servicio por tema

aoop

1.4. ALCANCE DEL TRABAJO

Desarrollo de las actividades de andlisis de requerimiento, disefio,
construccién, ajustes por pruebas, apoyo a la implantacion y estabilizacion de
los temas segun detalle del Anexo 1, para lo cual se debe realizar las
siguientes actividades:

Para el Andlisis de Requerimiento
o ART1: Especificacién Funcional

o AR1.1: Determinacion del Alcance del Sistema de Informacion
e Alcance de la solucion informatica
e Diagrama de contexto o Diagrama del modelo
conceptual de la solucién informatica.
o AR1.2: Especificacion de Requerimientos Funcionales
Requerimientos Funcionales
Requerimientos No Funcionales
o AR1.3: Especificacién de los Casos de Uso
Actores del Sistema
Diagrama de Casos de Uso del Sistema
Especificacion de los Casos de Uso del Sistema
Matriz de Trazabilidad: Requerimiento — Casos de Uso
Identificacion de Perfiles (opcional)
o AR1.4: Especificacién de Prototipo del Sistema
e Prototipo de pantallas
Prototipo de formatos de impresién y/o exportaciéon
o) AR1 .5: Modelo conceptual de datos
o AR1.6: Especificacién de criterios de aceptacion
o AR3: Especificacién de Plan de Pruebas L

Para el Disefno del Sistema
o DS1: Disefio del modelo conceptual ; R
o DS2: Disefo de la Arquitectura del Sistema de Informacion 2 ‘ » b
o DS2.1: Arquitectura de Datos R
» Modelo Conceptual de Datos
» Modelo Fisico de Datos
» Mapeo Fisico de Datos
SRR, = Estimacién de volimenes de datos
/é; : = Andlisis de indice de tablas

é§§ o DS82.2: Arquitectura de Aplicaciones
%é% * Diagrama de Despliegue

= Diagrama de Componentes
» Diagrama de Paquetes
o DS2.3: Arquitectura Tecnolégica
* Entorno Tecnolégico del Sistema
» Estimacioén de las capacidades
o DSB3: Especificaciones de construccion
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o Entorno de construccién
o Elaboracién de las especificaciones de construccion

Para la Construccién del Sistema
o CS1: Preparacién del entorno de construccion y pruebas
o CS2: Creacion del cédigo de los componentes del sistema de
informacién
o (CS3: Realizacion de las pruebas unitarias y de integracion
o CS4: Elaboracién de documentacion del sistema de informacion
o (CS4.1: Elaboracion de Manual de Usuario, tutorial o instructivo
para el usuario
o (CS4.2: Elaboracion del Pase a Produccion

Culminado la etapa de construccion el analista realizara una demostracién de
las funcionalidades requendas de existir observaciones el consultor debera
subsanarlas antes del envié del pase a calidad.

En etapa de pruebas:

—

De encontrarse observaciones durante la etapa de pruebas de cada tema,
estas deberan ser subsanadas por el consultor en el lapso de 24 horas
contadas desde el momento que se le informe la observacion, garantizando
de esta manera el correcto funcionamiento del tema.

En etapa de estabilizacién:

De encontrarse observaciones durante la etapa de estabilizacién de cada
tema, estas deberan ser subsanadas por el consultor en el lapso de 24 horas
contadas desde el momento que se le informe la observacién, garantizando
de esta manera el correcto funcionamiento del tema.

Entrenamiento:

Dentro de los 5 dias calendario de finalizada la etapa de estabilizacién del
sistema del tema asignado, se debera realizar el entrenamiento al personal de
la Gerencia de Desarrollo de Sistemas del Andlisis, Disefio y Construccion del
tema. ‘ )

1.5. RESULTADOS ESPERADOS .

Como resultado de la consultoria, el consultor debera entregar por cada uno
de los modelos segun detalle del Anexo 1, los siguientes productos:

a) Para el Andlisis de Requerimiento:
o Informe de definicion F2 con los siguientes puntos:
e ARf1: Especificacion Funcional
o Plan de Pruebas

b) Para el Disefio:

o Informe de definicién F2 con los siguientes puntos:
» DS1: Disefo del modelo conceptual
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» DS2: Diseno de la Arquitectura del Sistema de Informacién M%
» DS3: Especificaciones de construccion -
¢) Parala Construccion:
o Cadigo Fuente
o Informe de definicién actualizado
o Instructivo de pases a produccion
o Informe de pruebas unitarias y pruebas de integracion
o Manual de Usuario, tutorial o instructivo de instalacion
Al finalizar la etapa de estabilizacion del tema asignado, el consultor debera
presentar un Informe Final (siempre y cuando se hayan subsanado las
observaciones informadas en esta etapa), que incluye:
* Resumen de actividades realizadas en toda la consultoria
* Entregables (informaticos y otros)
= Conclusiones y recomendaciones
E! entrenamiento al personal de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas de la
Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién se realizara al finalizar la
etapa de estabilizaciéon del sistema del tema asignado, respecto a las
actividades: AR1, AR2, AR3, DS1, DS2, DS3, CS2, CS3 y CS4
Il. LUGARY PLAZO DE LA CONSULTORIA
La consultoria se realizara de manera presencial en la ciudad de Lima - Perq, en
las instalaciones de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién - INSI
ubicada en la Avenida Nicolas Arriola N° 314, Urbanizacién Santa Catalina, Distrito
de La Victoria. La SUNAT a través de la INSI, brindara las facilidades que se
requieran para el desarrollo de la consultoria.
La ejecucion de la consultoria se realizara a partir del dia siguiente Gtil de la firma
de contrato, segun los plazos indicados en el Anexo 2 para cada consultoria, lo
cual incluye el plazo de la entrega de los temas, informe final y plazos de revision y
aprobacion de los entregables. :
IMPORTE Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS R
El importe total de las trece (13) consultorias asciende a S/ 445 333,33{ r{}

(Cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres con 33/100 soles). St

Esta suma incluye el valor de los honorarios, impuestos y pasajes, asi como todos
los demas conceptos en que deban incurrir los consultores para el desarrollo de la
<R, consultoria.
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El importe por consultoria y plazo para la presentacion de entregables se detalla en
el Anexo 2.

El plazo para dar la aceptaciéon de cada entregable es de acuerdo al siguiente .

detalle: ‘

e Primera etapa — Entregable Andlisis de Requerimiento: son 10 dias calendario,
a partir del dia siguiente de la presentacién del entregable de Analisis de .
Requerimiento. S
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e Primera etapa — Entregable Disefio: son 05 dias calendario, a partir del dia
siguiente de la presentacion del entregable del Disefo.

e Primera etapa — Entregable Construccién, son 05 dias calendario, a partir del
del dia siguiente de la presentacion del entregable de la Construccion.

e Segunda etapa (Aceptacién del Sistema por parte de usuario), son maximo 22
dias calendario después de la aceptacion del entregable de la primera etapa
(Construccién) siempre y cuando no se encuentre observaciones en etapa de
Pruebas que no sean subsanadas en el plazo estipulado.

El plazo para dar la conformidad de cada entregable es de 10 dias calendario, a
partir del dia siguiente de finalizada cada etapa.

De encontrarse observaciones en cualquiera de las etapas, se informard al
consultor para que sean levantadas en los siguientes plazos:

(o}

Andlisis de Requerimiento: 2 dias calendario contados desde el dia
siguiente que se informa la observacién.

Disefio; 2 dias calendario contados desde el dia siguiente que se
informa la observacién.

Construccién: 2 dias calendario contados desde el dia siguiente que se
informa la observacion.

Pruebas: 1 dia calendario contadas desde el dia siguiente que se
informa la observacion. :
Estabilizacién: 1 dia calendario contadas desde el dia siguiente que s
informa la observacion.

Para el pago del dltimo entregable donde se entrega un informe final de toda la
consultoria, el plazo para dar la conformidad por parte de la Coordinacién Técnica
con opinién favorable de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas de la Intendencia
Nacional de Sistemas de Informaciéon de la SUNAT es de 10 dias calendario.
Adicionalmente se requiere la No Objecién del BID.

Formacioén
académica minima

Bachiller en Ingenieria de Sistemas, Ingenieria
Informatica, Ingenieria Industrial, Sistemas de
Informacién, Ingenieria de Software, Ciencias de la
Computacién o afines a las carreras sefaladas.

2 | Experiencia laboral

Experiencia minima de cuatro (04) afios en areas de

general desarrollo de sistemas de informacién.
3 | Experiencia e Experiencia minima de tres (03) afos en realizar
especifica anélisis y/o disefo y/o construccion de sistemas de

informacion.

= Experiencia minima de dos (02) afios en desarrollo
de aplicaciones ETL (extraccion, transformacion y
carga).
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= Experiencia minima de dos (02) anos de desarrollo
con base de datos relacionales: Informix-4GL,
Oracle, TERADATA o similares.
= Con conocimiento en:
o Lenguaje UML.
o Inglés basico (lectura de manuales, ayudas
de herramientas informaticas e internet)

4 | Experiencia Se calificara adicionalmente que haya:
especifica (de * Realizado analisis y/o disefio y/o construccién de
preferencia) sistemas de informacién con herramientas de

inteligencia de negocios (Microstrategy y/o
COGNOSy/o Power Bl y/u otros)

» Realizado analisis, disefio y construccién de
sistemas analiticos.

* Realizado modelamiento multidimensional (andlisis

y diseno) de Data Mart.

Trabajado en una administracién tributaria.

Disponibilidad inmediata

51 Otros

V. UNIDADES RESPONSABLES DE LA SUPERVISION Y LAS COORDINACIONES
RELACIONADAS A LA CONSULTORIA

La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacién.

La aprobacion de los temas de arquitectura sera realizada por la Gerencia de
Arquitectura de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion.

El control del trabajo realizado por el consultor serd por avance, entregable y
plazos establecidos en el cronograma a cargo de la Gerencia de Desarrollo de
Sistemas.

ElLa aceptacion del andlisis de requerimiento, disefio y construccion se dara
;/mediante acta y estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas conforme

¢/ los plazos del Anexo 2.

RESPONSABLES DE OTORGAR LA CONFORMIDAD PREVIA AL PAGO

El responsable de la conformidad de entregables y los informes del consultor sera
la Coordinacién Técnica, previa opinion favorable del Gerente de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemas de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion de

la SUNAT.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion,
base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la




que tenga acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacién del
mismo. Asimismo, el Consultor no podra publicar las recomendaciones formuladas
en el curso de, o como resultado de la prestacién de los servicios. En caso que el
consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discrecion podra
rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

ViIl. PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
presente contrato, se podra aplicar al consultor una penalidad por cada dia
calendario de atraso, deducible previa comunicacion, de los pagos pendientes. La
penalidad se empezara a aplicar a partir del dia siguiente de la fecha limite para la
entrega de la prestacién correspondiente.

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0,10 x Monto de la_prestacién (entregable)
0,40 x Plazo en dias calendario

La penalidad sera aplicada hasta por un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual. Cuando se alcance el monto maximo de la
penalidad, la SUNAT podria resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad establecida en la presente clausula se aplicara sin perjuicio de la
obligacién del Consultor de responder por los dafos y perjuicios que pudieran
derivarse de su incumplimiento o de las demas sanciones que pudieran
corresponder

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacion o
conocimiento generados durante el servicio, seran de propiedad unica y exclusiva
\ de la SUNAT, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo
autorizacién expresa de la SUNAT.

CURRICULUM VITAE
El consultor debera detallar su experiencia laboral dentro de su curriculum vitae de
acuerdo al formato del Anexo 3:
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Anexo 1
Temas a implementar para el Modelo de Renta empresarial

AP1 Clubes Soaales
AP2 Créditos RSIRAT
AP3 Nemotécnicos DDJJ
AP4 Anexa renta anual adiciones
AP5 Saldo deudor DJ
AP6 Fraccionamiento
AP7 Cobranza Coactiva
AP8 Plame detalle 601
- AP9 Valores
i s égj“‘iﬂ’azd_o AP10 Joyerias
AP11 Aportes partidos politicos
AP12 Companias de seguro
AP13 Cooperativas
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Anexo 2
Importe, plazo de consultoria y plazo de presentacion de los entregables por

consuﬂoﬂa

135 dias

31 666,67 soles

a) Analista Programador 1 calendario e
A los 13 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Clubes Sociales que | contrato y a la entrega de la 7 666,67
incluye los productos | Ficha de requerimiento del ™
detallados en el punto 1.5.2) |tema Clubes Sociales, por 7
parte de la SUNAT.
Entregable 2: A los 14 dias 'calendarfo
Disefio del‘ Tema: Clubes cpnt_a dos a partir del f’,‘a
Sociales, que inéluye los mgu;en{tgde la ace_pta}c:on 6 333,33
o ductc;s detallados en el del analisis de requerimiento '
P o 15b del tema de Clubes Sociales,
punto 1.5.0) por parte de la SUNAT.
A los 24 dias calendario
Entregable”3. | contados a partir del dia
Construccion ~ del ~ Tema: siguiente de la aceptacion
Clubes Sociales, que incluye | 39" 42 © 0 % o 6 766,67 2 900,00
los productos detallados en el CT b iseno del lema de
unto 1.5.¢) ubes Sociales, por parte
P de la SUNAT,
Entregable 4: Entre los 31 y 37 dias
Informe Final que incluya | calendario contados a partir
resumen de  actividades |del dia siguiente de la
realizadas en toda la|implantacion del pase en
consultoria, entregables | produccion del tema Clubes 8 000,00 ™y
{informéticos y ofros), | Sociales siempre y cuando J
conclusiones, yino existan observaciones
recomendaciones pendientes de subsanar en
la etapa de estabilizacion. /
b) Analista Programador 2 146 d|a§ 35333,33 s°'7g
calendario
A los 14 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Créditos RSIRAT que | contrato y a la entrega de la 8 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.a) | tema Créditos RSIRAT, por
parte de la SUNAT.
Entregable 2: A los 18 dias calendario
Disefio del Tema: Créditos | contados a partir del dia 7 666,67
RSIRAT, g::e incluye los | siguiente de la aceptacion |-
fx\"\?\‘*‘fm”éf;’%"”
G
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productos detallados en el

del andlisis de requerimiento

Construccion  del

punto 1.5.b) del tema de Créditos
RSIRAT, por parte de la
SUNAT.

Entregable 3: A los 31 dias calendario

.lcontados a partir del dia
" | siguienfe de la aceptacion

o

am@ \%
UNAT
#0110

Créditos RSIRAT, que incluye del diseiio del tema de 8 400,00 3 600,00
los productos detallados en el Créditos RSIRAT it
punto 1.5.0) réditos , por parte
de la SUNAT.
(‘“ Entregable 4 Entre Iqs 31 y 37 dias
. Informe _Fi n a que calendgrtos poqtadosapartir
resumen de  actividades _del dia USIgunente de la
realizadas en toda 'mpéizggfn d?jlel pasete:;g
. pro
gg?;r‘:‘?‘a’g'caos ye“t'egab'es Créditos RSIRAT siempre y| | 00068
conclusiones " { cuando ~no existan
recomen daciénnes observaciones  pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
. 144 dias 34 666,67 sole
¢) Analista Programador 3 calendario v
A los 16 dias calendario
Entregable 1: contados a partir de! dia
Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Nemotécnicos DDJJ | contrato y a la entrega de la 8 666,67
que incluye los productos |Ficha de requerimiento del
detfallados en el punto 1.5.a) {tema Nemotécnicos DDJJ,
por parte de la SUNAT.
{ A los 16 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del . | siguiente de la aceptacion
Nemotécnicos DDJJ, del anélisis de requerimiento 7 000,00
incluye los productos | del tema de Nemotécnicos
detallados en el punto 1.5.b) | DDJJ, por parte de la
SUNAT.
A los 29 dias calendario
ggt’::gﬁgﬁéi' del . cpntgdos a partir del q’ia
Nemotécnicos  DDJJ, siguiente de la aceptacion | 7 933 53 3 400,00

incluye los

productos
detallados en el punto 1.5.c)

del disefio del tema de
Nemotécnicos DDJJ, por
parte de la SUNAT.
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Entre los 31 y 37 dias

E?g;ﬁ:ble}::{al que incluya calendario contados a partir
resumen de  actividades fie! dia .s,ugu:ente do o
redlizadas en toda la |mplantq<’:|on del pase en
consultoria, entregables ﬁlroduct:qor) Dde Jsi tema 7 666,67
(informéticos y otros), emolecnicos siempre
conclusiones y y cuan_do no e?(lstan
recomen dacié)nes observaciones  pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
d) Analista Programador 4 150 d|a§ 36 666,¢ } les
calendario
A los 18 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Anexa renta anual|contrato y a la entrega de la 933333
adiciones que incluye los | Ficha de requerimiento del '
productos detallados en el|tema Anexa renta anual
punto 1.5.a) adiciones, por parte de la
SUNAT.
A los 17 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del Tema: Anexa renta | siguiente de la aceptacion
anual adiciones que incluye | del analisis de requerimiento 7 333,34
los productos detallados en el | del tema de Anexa renta
punto 1.5.) anual adiciones, por parte de
la SUNAT.
Entregable 3: A los 31 dias .calendario
Construccion del Tema: Anexa c?m.ae c:‘c:s §e plarh; de: ‘.j,'a
renta anual adiciones, que (sjglu‘ di s?aﬁo d:l f:nﬁaamgg 8 400,00 3 600,00 /
ic?ectl:g: dos eriosl ot pqoguctos Anexa renta anual adiciones,
el punto 1.5.) por parte de la SUNAT.
Entregable 4 Entre Iqs 31 y 37 dias
Informe Fiﬁal que incluya calend}ano 'coptados a partir
resumen de  actividades Qel dia .s'lgmente de la
realizadas en foda la lmplantggton del pase en
consultoria, entregables fég?: ccuo: ng:: tem:diggs)éz 8 000,00
(informaticos y otros), | . )
conclusiones, y suempreycuando no e_xnstan
recomendaciones observaciones  pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
e) Analista Programador 5 154 dias 38 000,00 soI§7
calendario
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Entregable 1.
Anélisis de Requerimiento del

A los 14 dias calendario
contados a partir del dia
siguiente de suscrito el

Consfruccion del  Tema:

confados a partir del dia

Tema: Saldo deudor DJ que | contrato y a la entrega de la 8 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.2) | tema Saldo deudor DJ, por
parte de la SUNAT.
A los 21 dias calendario
Eptrggable Z . contados a partir del dia
Disefio ~ del Tema: Saldo siguiente de la aceptacion
deudor DJ que incluye los dgl Slisis d pta ’ 8 666,67
productos detallados en el de analisis de reguerimiento
unto 1.5.b) el tema de Saldo deudor
P DJ, por parte de la SUNAT.
A los 30 dias calendario
Entregable 3: . .
Construccion del Tema; Saldo (s;i(g::iae(rj)(t): :e ﬁ:m;c:;ilac?(;i
deudor DJ, que incluye los - 8 166,67 3500,00
productos  detallados en el gel disefio del tema de Saldo
punto 1.5.) eudor DJ, por parte de la
SUNAT.
Entregable 5: Entre los 31 y 37 dias
Informe Final que incluya | calendario contados a partir
resumen  de  actividades | del dia siguiente de la
realizadas en toda la|implantacion del pase en
consultoria, entregables | produccion del tema Saldo 9 666,66
(informaticos y  otros), | deudor DJ siempre y cuando
conclusiones, y|no existan observaciones
recomendaciones pendientes de subsanar en
la etapa de estabilizacion. /
f)  Analista Programador 6 c;?:n?i’aaﬁo 35333,33 solf/s
A los 17 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Fraccionamiento que | contrato y a la entrega de la 9 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.a) | tema Fraccionamiento, por
parte de la SUNAT.
A los 16 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del Tema: | siguiente de la aceptacion
Fraccionamiento que incluye | del andlisis de requerimiento 7 000,00
los productos detallados en el | del tema de
punto 1.5.b) Fraccionamiento, por parte
de la SUNAT.
Entregable 3: A los 27 dias calendario 7 466,67 3200,00
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Fraccibnamiento, que incluye | siguiente de la aceptacion

los productos detallados en el | del disefio del tema de

142 dias
calendario

punto 1.5.¢) Fraccionamiento, por parte
de la SUNAT.
. Entre los 31 y 37 dias
E?gﬁg:ble;ﬁm incluya calendario contados a partir
- del dia siguiente de fa
::ZIL:;ZZS dgn actlwdad?: implantacion del pase en
consultoria, entregables produ.ccmn‘ del. tema 8 666,66
nformaticos ofros) Fraccionamiento siempre y
(conclusiones * | cuando no existan
recomen dacié)nes Y| observaciones pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
g) Analista Programador 7
A los 14 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Cobranza Coactiva que | contrato y a la entrega de la 8 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.8) |tema Cobranza Coactiva,
por parte de la SUNAT.
A los 16 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del Tema: Cobranza |siguiente de la aceptacion
Coactiva que los | del andlisis de requerimiento 7 000,00
productos detallados en el del tema de Cobranza
punto 1.5.b) Coactiva, por parte de la
SUNAT.
. A los 29 dias calendario
gg:zgﬁglc?éi' Tema: contados a partir del dia
Cobranza  Coactiva, que (s’gmeéwitse;ﬁode dleal atc:rﬁ;amgg 7933,33
incluye los productos Cobranza  Coactiva, por
detallados en el punto 1.5.c) parte de la SUNAT.
Entreaable 4: Entre los 31 y 37 dias
Inforrr?e Fir;al incluya calendario contados a partir
resumen de  actividades fie!‘d'a 's’lgwente de la
realizadas en la | 'MP dantqglon dc;l lpaset en
. produccion e ema
Zﬁ?;ﬂg{ifés entre%?rbolz)s Cobranza Coactiva siempre 666,67
conclusiones "ly cuando no existan
recomen dacié) nes Y| observaciones pendientes

de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
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34 000,00 soles

h) Analista Programador 8 142 dia§
calendario
' A los 14 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Plame detalle 601 que | contrato y a la entrega de la 8 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.a) | tema Plame detalle 601, por
parte de la SUNAT.
A los 17 dias calendario
Entregable 2: . .
Disefio del Tema: Plame :;)T; ?1?: :e ﬁ:m;cgetlac%s
detalle 601 que incluye los dgl sisis d pa i 7 333,33
roductos detallados en el | 35 NalSIs Ge requerimienio
gunto 15.0) del tema de Plame detalle
S 601, por parte de la SUNAT.
Entregable 3; A los 28 dias 9alendarlqs
Construccion del Tema; Plame gio‘:}iaei(t)es :e pl:m;cefjigcsés
defalle 601, que incluye los guiente pt 7 700,00 3300,00
del disefioc del tema de
productos detallados en el Pl detalle 601 "
unto 1.5.0) ame detalle 601, por parte
P de la SUNAT.
) Entre los 31 y 37 dias
E}?g?:blel::;a] que incluya calendario contados a partir
resumen de  actividades qelld'f .§|gu1§nlte de la
realizadas en toda la| nPanacton del pase en
: produccion del tema Plame
consultoria, entregables . 7 666,67
(informéticos otros) detalle ~ 601 siempre
conclusiones y ' | cuando no existan
recomen dacié)nes Y| observaciones pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion. ’
7 di 39 000,00 sole
i)  Analista Programador 9 czalse n::rsio /
A los 20 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Analisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Valores que incluye los | contrato y a la entrega de la 10 000,00
productos detallados en el | Ficha de requerimiento del
punto 1.5.3) tema Valores, por parte de la
SUNAT.
A los 22 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del Tema: Valores que | siguiente de la aceptacion 9000.00
incluye los productos | del analisis de requerimiento !

detallados en el punto 1.5.b)

del tema de Valores, por
parte de la SUNAT.
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A los 32 dias calendario

Eg:ggﬁgﬁo?{ del  Tema: contados a partir del Qia

Valores, que incluye IosI Zgu'eégiﬁ%e d!eal a;engitaamzz 8 633,33 3700,00

productos detallados en e Valores, por pare de la

punto 1.5.¢) SUNAT.

Entregable 4: Entre los 31 y 37 dias

informe  Final que incluya | calendario contados a partir

resumen de  actividades | del dia siguiente de la

redlizadas en toda la|implantacion del pase en .

consultoria, entregables | produccion del tema Valores 7 666,67 }

(informéticos y otros), | siempre y cuando no existan u

conclusiones, y | observaciones  pendientes

recomendaciones de subsanar en la etapa de
estabilizacion.

j)  Analista Programador 10 cl?:n?ilaa:o 31333,33 syes

A los 13 dias calendario ’

Entregable 1: contados a partir del dia

Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el

Tema: Joyerias que incluye los | contrato y a la entrega de la 7 666,67

productos detallados en el |Ficha de requerimiento del

punto 1.5.a) tema Joyerias, por parte de
la SUNAT.
A los 15 dias calendario

Entregable 2: contados a partir del dia

Disefic del Tema: Joyerias | siguiente de la aceptacion 6 666.67

que incluye los productos | del andlisis de requerimiento '

detallados en el punto 1.5.b) | del tema de Joyerias, por
parte de la SUNAT. )
A los 23 dias calendario

Entregable 3: . )

Construccion  del  Tema: gi(;:iae(:lct’z %eplaar nerac::tlac?g:

Joyerias, que incluye los dol disefio del tema de 6 533,33 2 800,00

productos detallados en el Joveri e de |

punto 1.5.¢) oyerias, por parte de la
SUNAT.

Entregable 4: Entre los 31 y 37 dias

Informe  Final que incluya | calendario contados a partir

resumen de  actividades | del dia siguiente de la

realizadas en foda la|implantacion del pase en

consultoria, entregables | produccion del tema 7 666,66

(informaticos y  ofros), | Joyerias siempre y cuando

conclusiones, y|no existan observaciones

recomendaciones pendientes de subsanar en

la etapa de estabilizacion.
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| parte del usuario
k) Analista Programador 11 134 d|a§ 31333,33 soles
calendario
A los 13 dias calendario ‘
Entregable 1 contados a partir del dia
Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Ter’n'a. Aportes_ partidos cgntratoyala er}trc_aga de la 7 666,67
politicos que incluye los | Ficha de requerimiento del
productos detallados en el|tema  Aportes partidos
punto 1.5.a) politicos, por parte de la
SUNAT.
{ A los 14 dias calendario
Entregable 2: contados a partir del dia
Disefio del Tema: Aportes | siguiente de la aceptacion
partidos politicos que incluye | del andlisis de requerimiento 6 333,33
los productos detallados en el | del tema de Aportes partidos
punto 1.5.b) politicos, por parte de la
SUNAT.
Entrogabl 3 coados 2 partr da dis
Construccion ~ del  Tema:| . . e d pl taciG
Aportes partidos politicos, que 3'9“'3'?e- € la aceplacion | g 765 67 2/900,00
. el disefio del tema de
'(?Ctlu‘{ed Iosl tpqoguctos Aportes partidos politicos,
etallados en el punto 1.5.¢) por parte de fa SUNAT.
Entregable 4: Entre Iqs 3Ny 37 dia§
Informe Final que incluya calend'ano Acor.ltados a partir
que InCUYa | 4ol dia siguiente de la
resumen de  actividades implantacion del pase en
realizadas en toda la pd on del t p Aport
consultoria, entregables proguccion def 1ema Aportes 7 666,66
(informéticos y ofros) partidos politicos siempre y
{ conclusiones y cuando _no e?(lstan
recomen daciémes observaciones  pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
I) Analista Programador 12 cl?:ngl:r?o 30333,33 sol/es
A los 15 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Compafiias de seguro | contrato y a la entrega de la 8 333,33
que incluye los productos | Ficha de requerimiento del
detallados en el punto 1.5.a) | tema Compafiias de seguro,
por parte de la SUNAT.
Entregable 2: A los 12 dias calendario
Disefio del Tema: Compafiias | contados a partir del dia
de seguro que incluye los |siguiente de la aceptacion
productos detallados en el | del andlisis de requerimiento

me“ﬁ:n s,
AR SBRRO VDR Shaen

Sl AT LB g

I AR CNA

§ g i B
o @ S,
£ 17
~ S

g 1y ppth =



punto 1.5.b) del tema de Compafiias de
seguro, por parte de la
SUNAT.
Entregable 3: A los 21 dias calendario
Construccién' del  Tema: qont_a dos a partir del ‘.j,ia
Compafilas de seguro, que | S9UIENt de 18 aceptacion | g 4eq 67 2 600,00
incluye los pro&uctos del disefio del tema de ’ '
Compaiiias de seguro, por
detallados en el punto 1.5.¢) parte de la SUNAT.
) Entre los 31 y 37 dias
E:;g:ﬁ:ble':i;al que incluya calendario contados a partir :?
- del dia siguiente de la
resumen de  actividades | . M
readlizadas en toda la mp(ljantac:on dzl lpase en ‘e
i¢ tema
consultoria, entregables produccion € 7 666,66
(informaticos y %tros) Compafilas de seguro
conclusiones ' | siempre y cuando no existan
recomen dacié)nes Y1 observaciones pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.
. 141 dias 33 666,67 soles
m) Analista Programador 13 calendario
A los 14 dias calendario
Entregable 1: contados a partir del dia
Andlisis de Requerimiento del | siguiente de suscrito el
Tema: Cooperativas  que | contrato y a la entrega de la 8 000,00
incluye los productos | Ficha de requerimiento de!
detallados en el punto 1.5.a) | tema Cooperativas, por parte
de la SUNAT.

, A los 14 dias calendario
g?;;%%able 2 del Tema: contados a partir del dia g
Cooperativas que incluye los 3'%u'en,tf . dde la aceptgmon 6 333,33
roductos detallados en el € analsis erequenmnlento
punto1 5b) del tema de Cooperativas,

P - por parte de la SUNAT.

i A los 27 dias calendario
gg:zgsg;?é?r’{ del  Tema: contados a partir del dia
Cooperativas, que incluye los 3'9“'9'?‘9- de la aceptacion 7 466,67 3 200,00
productos detallados en el del disefio del tema de
unto 1.5.0) Cooperativas, por parte de la
punto 1.o. SUNAT.

Entregable 4: Entre los 31 y 37 dias
Informe Final que incluya | calendario contados a partir
resumen de  actividades | del dia siguiente de la 8 666,67
redlizadas en toda la|implantacion del pase en
consultoria, entregables | produccion ~ del  tema
F o - %‘(:,:\
T Egﬁ
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(informéticos y otros), | Cooperativas ~ siempre  y
conclusiones, y | cuando no existan
recomendaciones observaciones  pendientes
de subsanar en la etapa de
estabilizacion.

(*} Aceptacion del Sistema por parte de usuario, se refiere a que el usuario da la conformidad del correcto funcionamiento del sistema de
acuerdo a lo requerido en el entregable. Esto se da en la etapa de pruebas.
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