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Consuitor Nacional — Programador Java (PRJ)
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.| Realizar actividades de apoyo a la construccion y pruebas
unitarias de componentes del nuevo Sistema de
informacién del Nuevo Proceso de Despacho aduanero
| NPDA-NSIGAD; Antiguo SIGAD - Requerimientos
complementarios y ajustes a las aplicaciones de Control de
+ Carga y Relacion Detallada por efectos de la NLGA y otros
requerimientos vinculados al NPDA.
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1 Consultor

ANTECEDENTES

En el marco delas disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se establecié el
Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de
cambios en las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion
significativa de los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la
aplicacion de informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologlias de
inforriiacion y comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo
sisterna de informacion y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo
Sistema Integrado de Gestion Aduanera (NSIGAD).
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Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
= SIGAD y mantener su operatividad. Ei nuevo sistema a su vez contempla fa
i aplicacion de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a calalogos y

registro de operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos
integrada.
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{ A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y el Nuevo Sistema Integrado
de Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de
llo, Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y Ia Agencia Aduanera de Talara, en
los componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catdlogos y operadores de
comercio exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de
estabilizacién, requieren ser completados y a su vez implantados en las demas
dependencias aduaneras, lo cual conlleva la realizacion de adecuaciones y ajustes,

asi como la incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las
citadas dependencias.

Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un analista que apoye en la construccion de los componentes
def Antiguo SIGAD - Requerimientos complementarios y ajustes a las aplicaciones de
Control de Carga y Relacién Detallada por efectos de la NLGA y otros requerimientos

vinculados al NPDA, para el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA} Nuevo
SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacion
y estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestién Aduanera - Nuevo SIGAD.
Comprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacién, a fin de
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poder cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como
adelanto a las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.

ill.  MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:
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. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

. Informe de definicién conteniendo el Modelo de Negocio.

. Codigo fuente, documentacion de usuario y de sistema existente en el sistema
actual.

. Metodologla de Desarrollo de Sistemas de Informacion de la SUNAT (MDSI).

. Cronograma de actividades asignadas.

. Otra informacion: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
normas y procedimientos establecidos.

IV. ALCANCE DEL TRABAJO

La consultoria incluird las siguientes actividades, en lo que respecta al Antiguo
SIGAD - Requerimientos complementarios y ajustes a las aplicaciones de Control
de Carga y Relacion Detallada por efectos de la NLGA y otros requerimientos
vinculados al NPDA: ‘

" Construccion en lenguaje Java J23EE 1.3 o superior, de las aplicaciones

requeridas para implementar el modelo de sisternas de informacién disefiado de
acuerdo a los esténdares especificados y con pruebas y ajustes satisfactorios
de su funcionamiento (pruebas unitarias y funcionales) del nuevo SIGAD.
Revision de pares del software construido

Elaboracién de la documentacién de la construccion, realizada segiin MDSI de
la SUNAT: Especificaciones de configuracién requeridas para la puesta en
marcha, para migracion y/o carga de datos inicial y capacitacién de dicha
construccion al personal de planta.

Apoyo en [a estabilizacion del software

Presentacion de informes que le sean requeridos por la Gerencia de Desarrollo
de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
términos de referencia

Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por
la Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la consultoria son los siguientes, en o que respecta al
Antiguo SIGAD - Requerimientos complementarios y ajustes a las aplicaciones de

Control de Carga y Relacion Detaliada por efectos de la NLGA y otros requerimientos
vinculados al NPDA:

Software del Nuevo SIGAD construido y con pruebas {unitarias y funcionales)

- Informe de revision de pares de software construido.

Documentacion del software: Especificaciones de configuracién requeridas para
la' puesta en marcha, para migracidn y/o carga de datos inicial y capacitacién de
dicha construccién al personal de planta.

Otros informes u otra documentacion relacionada, gue le sea requerida.
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r; Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
! afines.

2. Experiencia General
’ ;' Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccion de sistemas

de informacion
B 3. Experiencia Especifica
L - Experiencia especifica de trabajo minima de 1 afio y medio, durante los ultimos
3 afos, en la construccion de aplicaciones basadas en el estandar Jj2EE vy/o
- frameworks Java; deseable Spring, Ibatis, AJAX, Dojo.
) ; - Conocimiento de UML. para la lectura de los modglamientos de analisis y disefio
- orientado a objetos
- Experiencia minima de un afo de desarrollo con base de datos relacionales
0 ORACLE o similares
l_‘. - Inglés Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas informaticas e
internet).
= - Deseable con conocimientos de :
i * Herramienta de Modelamiento Power Designer
= » Tecnologia Web services
. e XML
[ l » Weblogic version 8 en adelante
- » Terminoclogfa, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.
J ' VII, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacién,
] documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tengan
- acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacion del mismo. En
caso de que algun consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola
~ discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
i } correspondan.
-
[ Vill. LUGAR DE LA CONSULTORIA
L La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion, brindara
las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoria.
i
— IX. COORDINACION GENERAL, COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA

CONSULTORIA

La coordinacién general de la consultorfa estara a cargo de la Unidad Coordinadora
del Proyecto.
La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de

Desarrollo de Sistemas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de
Informacion

CURRICULUM VITAE

Cada. candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios.
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ir_| El monto de la consultoria es de US$ 15,000.00 délares americancs, incluido

o impuesto, pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de enfregables:
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1 1. Construccién y pruebas unitarias Al finalizar el 2 500

1 para completar, implantar vy primer mes del
{ . estabilizar el NSIGAD: Atencion inicio de la
- requerimientos asociados a la RD consultoria
y los médulos de control de carga
en salida, Atencién de
requerimientos  complementarios
de los requerimientos informaticos
de Ingreso y Salida
correspondienies a aplicaciones
del Portal e Intranet, estabilizacién
de los productos implantados
Parte 1.
Otras tareas relacionadas al
proyecto gue le sean asignadas
Documentacién de las tareas
realizadas.
Informe de avance.
Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2,500
para completar, implantar vy segundo mes del
estabilizar el NSIGAD: Atencion inicio de la
requerimientos asociados a la RD consultoria
y los médulos de control de carga
en salida, atencién de
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requerimientos  complementarios
de los requerimientos informaticos
i de Ingreso y Salida
__1 correspondientes a aplicaciones

del Portal e Intranet, estabilizacion

de los productos implantados

Parte 2,

Otras tareas relacionadas al

proyecto que le sean asignadas

3. Documentaciéon de las tareas
realizadas

4. Informe de avance.

1. Construccion y pruebas unitarias | A finalizar el tercer 2,500
para completar, implantar ¥ | mes delinicio de Ia
estabilizar el NSIGAD: Atencidn consultoria
requerimientos asociados a la RD
y los moédulos de control de carga
en salida, Atencién de
requerimientos  complementarios
de los requerimientos informaticos
de Ingreso y Salida
correspondientes a aplicaciones
del Portal e Intranet, estabilizacién
de los productos implantados

- Parte 3.

2, Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas

3. Documentacién de las tareas
realizadas

4. Informe de avance,
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4 1. Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2,500
para completar, implantar v | oyarto mes del
estabilizar el NSIGAD: Atencion inicio de la
requerimientos asociados a la RD consultoria
y los modulos de control de carga
en salida, Atencion de
requerimientos  complementarios
de los requerimientos informaticos
de Ingreso y Salida
correspondientes a aplicaciones
del Portal e Intranet, estabilizacién
de los productos implantados
Parte 4.

2. Ofras tareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas
Documentacion de las fareas

realizadas.

4. Informe de avance.

Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el 2,500

para completar, implantar vy guinto mes del

estabilizar el NSIGAD: Atencion inicio de la

{ h requerimientos asociados a la RD consulioria

. y los médulos de control de carga

en salida, Atencién de

. requerimientos  complementarios

Lr de los requerimientos informaticos

; de Ingreso y Salida

carrespondientes a  aplicaciones
del Portal e Intranet, estabilizacién
de los productos implantados
Parte 5.

2. Otras tareas relacionadas al

proyecto que le sean asignadas

Documentacion de las tareas

realizadas.

[ 5 4. Informe de avance.

U 6 1. Construccion y pruebas unitarias | A finalizar el sexto 2,500
para completar, implantar Y | mes delinicio de la

estabilizar el NSIGAD: Atencién consultoria
requerimientos asociados a la RD
y los médulos de control de carga
en salida, Atencion de
requerimientos  complementarios
de los requerimientos informaticos
de Ingreso ¥ Salida
correspondientes a aplicaciones
del Portal e Intranet, estabilizacidn
de los productos implantados
Parte 6.

2. Otras fareas relacionadas al
proyecto que le sean asignadas

3. Documentaciébn de las tareas
realizadas.

4. Informe de avance final.
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El contrato considerard el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
aplicara - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones — SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
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La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el Gltimo entregable es necesaria ademas la aprobacion
previa del BID.

Xil. FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio entre Junio y Julio 2010. La fecha de inicio
especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.

L
.
i |
[}
|
e
|
L
. NDENTE
[ i LCIONAL
L_‘,

&

N
e S
ey T

%o

-

[

——]

[

2

{_._.‘..I

|
i

L



