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TERMINOS DE REFERENCIA

.| Consultor Nacional — Programador Java (PRJ)

| Realizar actividades de apoyo a la construccion y pruebas
unitarias de componentes del nuevo Sistema de
informacion del Nuevo Proceso de Despacho aduanero
NPDA- NSIGAD - Compenente 2 de ingreso: Liguidacion
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En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre
Comercio, asi como las emitidas en Ia Ley General de Aduanas, se establecid el
Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de
cambios en las obligaciones y actividades del despacho, tendientes a una reduccion
significativa de los costos y tiempos para facilitar el comercio exterior, basados en la
aplicacion de informacién anticipada y el uso intensivo de las tecnologias de
informacién y comunicaciones. Por ello, es necesaria la implementacion de un nuevo
sistema de informacién y plataforma que soporte al citado modelo, denominado nuevo
Sistema Integrado de Gestidn Aduanera (NSIGAD).
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Dada la magnitud y complejidad del sistema aduanero, se determiné la aplicacion
progresiva -en las diversas dependencias aduaneras- de una primera etapa en la
implementacion del NPDA-NSIGAD. Esta primera etapa comprende los componentes
de manifiestos de carga, ingreso de mercancias, garantias, envios de entrega rapida,
asi como adecuaciones al sistema actual que permitan su integracién con el nuevo
SIGAD y mantener su operatividad. E! nuevo sistema a su vez contempla la
aplicacion de sistemas de soporte integrados, tales como los referidos a catalogos y
registro de operadores, y una nueva arquitectura computacional y base de datos
integrada.
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A la fecha, el Nuevo Proceso de Despacho Aduanero y et Nuevo Sistema Integrado
de Gestion Aduanera (NPDA-NSIGAD) vienen siendo implantados en las aduanas de
llo, Paita, Mollendo, Salaverry, Pisco, Chimbote y la Agencia Aduanera de Talara, en
- los componentes de manifiesto, ingreso, garantias, catalogos y operadores de

-~ comercio exterior y adecuaciones al sistema actual, los cuales, en fase de
o estabifizacion, requieren ser completados y a su vez implantados en las demas
dependencias aduaneras, lo cual conlleva la realizacion de adecuaciones y ajustes,
asi como la incorporacién de la casuistica detectada en las operaciones de las
citadas dependencias.
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Con Ia finalidad de cumplir los objetivos del proyecto en los plazos solicitados, es
necesario contar con un consultor que apoye en la construccién del Componente 2 de
ingreso: Liguidacion en la Transmision y Comunidad de! Especialista, para el Nuevo
Proceso de Despacho Aduanero (NPDA) Nuevo SIGAD.

OBJETIVO GENERAL

Completar los componentes, asi como realizar las actividades de ajuste, implantacién
y estabilizacion del Nuevo Sistema Integrado de Gestion Aduanera - Nuevo SIGAD.
Coriprende también las adecuaciones al antiguo sistema de informacién, a fin de
poder cumplir con el compromiso de la adopcion de la Nueva Ley de Aduanas, como
adelanto a las funcionalidades del Nuevo Proceso de Despacho Aduanero — NPDA.
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lll.  MARCO DE REFERENCIA

Para el desarrollo del trabajo se debera tomar en cuenta como minimo lo siguiente:

1. Ley General de Aduanas, Reglamento y normatividad asociada.

2. Informe de definicidén conteniendo el Modelo de Negocio.

3. Cédigo fuente, documentacion de usuario y de sistema existente en el sistema
actual.

. Metodologia de Desarrolio de Sistemas de Informacion de la SUNAT (MDSI).

. Cronograma de actividades asignadas.

. Otra informacién: lineamientos técnicos del proyecto, estandares, formatos,
normas y procedimientos establecidos.

.,

LN SR S
RN

773

ALCANCE DEL TRABAJO

La consultoria incluira las siguientes actividades:

- Construccion en lenguaje Java J23EE 1.3 o superior, de nuevos requerimientos
y ajustes en lo que respecta al Componente 2 de ingreso: Liquidacion en la
Transmision y Comunidad del Especialista, con pruebas satisfactorias de su
funcionamiento (pruebas unitarias y funcionales).

Revision de pares del software construido

Elaboracion de la documentacion de la construccion, realizada segun MDSI de

<

la SUNAT: Especificaciones de configuracién requeridas para la puesta en
marcha, para migracion y/o carga de dafos inicial y capacitacién de dicha
[T i construccién al personal de planta.
L - Apoyo en la estabilizacion del software

- Presentacion de informes que le sean requeridos por la Gerencia de Desarrollo
de Sistemas Aduaneros y un informe final de actividades correspondiente a sus
términos de referencia

Capacitacion en el trabajo realizado a un minimo de 3 personas designadas por
la Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros
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RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la consulioria son los siguientes, en lo que respecta al

= NSIGAD - Componente 2 de ingreso: Liquidacién en la Transmisién y Comunidad del
Especialista:

——
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1. Software del Nuevo SIGAD completado, ajustado, éptimo, construido y probado
(pruebas unitarias y funcionales)

2, Informe de revision de pares de software elaborado cuando corresponda

3. Documentacion del software: Especificaciones de configuracion requeridas para
la puesta en marcha, para migracién y/o carga de datos inicial y capacitacion de
dicha construccion al personal de planta.

4. Otros informes u otra documentacion relacionada, que le sea requerida.

REQUISITOS MINIMOS DEL CANDIDATO

1. Formacién Académica

Egresado universitario de la especialidad de Ingenieria de Sistemas, Informatica o
afines.

2. Experiencia General

Experiencia general minima de 2 afios en desarrollo en construccién de sistemas
T SBTEm de informacion
TSN
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Experiencia especifica de trabajo minima de 1 afio y medio, durante los tltimos
3 afios, en la construccion de aplicaciones basadas en el estandar j2EE yio
frameworks Java; deseable Spring, Ibatis, AJAX, Dojo.
Conocimiento de UML para la lectura de los modelamientos de andlisis y disefio
orientado a objetos
- Experiencia minima de un afic de desarrollo con base de datos relacicnales
ORACLE o similares
- Inglés Técnico (lectura de manuales, ayudas de herramientas informaticas e
internet).
- Deseable con conocimientos de :
» Herramienta de Modelamiento Power Designer
Tecnologia Web services
XML
Weblogic version 8 en adelante
Terminologia, procesos aduaneros y normatividad de Comercio Exterior.
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VII. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
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El consultor se obliga a no difundir, utilizar ni comunicar a terceros, informacion,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionade a la SUNAT a la que tengan
acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacién del mismo. En
caso de que algun consultor incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola
discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que

r correspondan.
1 VIil. LUGAR DE LA CONSULTORIA
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| La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informacion, brindara

- las facilidades que requiera para ef desarroilo de la consuitoria.

M

;_ IX. COORDINACION GENERAL COORDINACION TECNICA Y APOYO A LA
CONSULTORIA

A La coordinacion general de la consultoria estara a cargo de la Unidad Coordinadora

[ ‘ del Proyecto.

— La coordinacién técnica y apoyo a la consultoria sera a través de la Gerencia de
Desarrollo de Sistemmas Aduaneros de la Intendencia Nacional de Sistemas de

I' “ Informacién

CURRICULUM VITAE

Cada candidato debera presentar su curriculum vitae en el formato anexo adjunto a
los términos de referencia.

TIPO DE CONTRATO, PLAZOS Y HONORARIOS
El contrato se suscribira bajo la modalidad de Locacion de Servicios.

El monto de la consultoria es de US$ 15,000.00 dolares americanos, incluido
impuesto, pagadero en (06) partes, de acuerdo al siguiente detalle de entregables:

1.Cohstfucci6h 'y' pruebaé Liﬁitérias " A| ﬁ/néliia:lf élhj T 2 500
para completar, incorporar, implantar y rimer mes del ’
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo P inicio de la

siguiente (Parte 1)
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-Proceso Automatico de Retorno de consultoria
Cancelacién
-Reestructuracién de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccién y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 1)
-Procedimiento de Liquidacion de
Tributes en la Transmision
-Adecuacion del Procedimiento de
Liguidacion de Tributos en la
Comunidad del Especialista
-Caleulo y grabacion del interés
compensatorio y percepcion en la
liquidacion
-Respuesta de las transmisiones
3.0ftras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas
4. Documentacién de las tareas
realizadas
5.Informe de Avance
1.Construccién y pruebas unitarias Al finglizar el 2,500
para completar, incorporar, implantar y segundo mes del
estabilizar el Nuevo SIGAD de (o inicio de la
siguiente (Parte 2) consultoria
-Proceso Automético de Retorno de
Cancelacion
-Reestructuracién de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccion y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 2)
-Procedimiento de Liquidacion de
Tributos en la Transmision
-Adecuacion del Procedimiento de
Liquidacion de Tributos en la
Comunidad del Especialista
-Calculo y grabacion del interés
compensatorio y percepcion en la
liquidacién
-Respuesta de las transmisiones
3.0ftras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas
4. Documentacion de las tareas
realizadas
5.Informe de Avance
1.Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el tercer | 2,500

para completar, incorporar, implantar y
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo
siguiente (Parte3)

-Proceso Automético de Retorno de
Cancelacién

-Reestructuracion de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccion y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 3)

mes del inicio de la
consultoria
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-Procedimiento de Liquidacion de
Tributos en la Transmision
-Adecuacion del Procedimiento de
Liguidacion de Tributos en la
Comunidad del Especialista
-Célculo y grabacion del interés
compensatorio y percepcion en la
liquidacion
-Respuesta de las transmisiones
3.0Oftras tareas relacionadas al
proyecto e sean asignadas
4. Documentacion de las tareas
realizadas
5.Informe de Avance

1.Construccidn y pruebas unitarias
para completar, incorporar, implantar y
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo
siguiente (Parte 4)

-Proceso Automatico de Retorno de
Cancelacién

-Reestructuracion de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccién y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 4)

-Procedimiento de Liquidacion de
Tributos en la Transmision

-Adecuacién del Procedimiento de
Liquidacién de Tributos en la
Comunidad del Especialista

-Calculo y grabacién del interés
compensatorio y percepcion en la
liquidacion

-Respuesta de las transmisiones
3.0Otras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas
4. Documentacion de las tareas
realizadas
B.informe de Avance

Al finalizar el
cuarto mes del
inicio de la
consulforia

2,500

1.Construccién y pruebas unitarias
para completar, incorporar, implantar y
estabilizar el Nuevo SIGAD de lo
siguiente (Parte 5)

-Proceso Automatico de Retorno de
Cancelacion

-Reestructuracion de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccion y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 5)

-Procedimiento de Liguidacion de
Tributos en la Transmisidn

~Adecuacion de! Procedimiento de
Liquidacion de Tributos en Ia
Comunidad del Especialista

-Calculo y grabacion del interés
compensatorio y percepcion en la
liguidacion

Al finalizar el
quinto mes de!
inicio de la
consuitoria

2,500
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-Respuesta de las transmisiones
3.0tras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas
4. Documentacion de las tareas

(I

|
} realizadas

— 5.Informe de Avance

- 8 1.Construccion y pruebas unitarias Al finalizar el sexto | 2,500
! para completar, incorporar, implantary | mes del inicio de Ia

g estabilizar el Nuevo SIGAD de lo consultoria

siguiente (Parte 6)

-Proceso Automatico de Retorno de
Cancelacion

-Reestructuracion de los mensajes
de error y advertencia de las
transmisiones
2.Construccidn y pruebas unitarias
para estabilizar en el Nuevo SIGAD de
lo siguiente (Parte 6)

~Procedimiento de Liquidacién de
— Tributos &n la Transmision

-Adecuacion del Procedimiento de
Liquidacién de Tributos en la
Comunidad del Especialista

-Céalculo y grabaciédn del interés
compensatorio y percepcion en la
liguidacion

-Respuesta de las transmisiones
3.0Oftras tareas relacionadas al
proyecto le sean asignadas
4. Documentacion de [as tareas
realizadas
5.Informe de Avance Final
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El contrato considerara el importe de los honorarios en nuevos soles. Para ello, se
aplicara - al valor referencial del cuadro precedente - el tipo de cambio compra
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de

g Pensiones — SBS correspondiente al dia anterior habil a la fecha de suscripcion del
contrato.

J La Gerencia de Desarrollo de Sistemas Aduaneros es quien aprueba los Entregables

presentados. Asimismo, para el Gitimo entregable es necesaria ademas la aprobacién
previa del BID.

FECHA ESTIMADA DE INICIO

Las consultorias tendran fecha de inicio aproximadamente entre Junio y Julio 2010. La
fecha de inicio especifica sera informada luego de concluido el proceso de seleccion.
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